

ZMLUVA O DIELO č. 2/2015
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Článok 1
Zmluvné strany

- | | |
|--------------------|--|
| 1.1. Obstarávateľ: | Obec Hatné |
| Sídlo | Hatné č. 46
018 02 Dolná Mariková |
| Zastúpený: | Mgr. Iveta Žilovcová |
| Mail: | obechatne@stonline.sk
www.hatne.sk |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: | 282707200 |
| IBAN: | SK74 5600 0000 0028 2707 2001 |
| IČO: | 00692484 |
| DIČ: | 2020694027 |
| 1.2. Spracovateľ: | Ing. arch. Zdenka Brzá ,
Šoltésovej 1673/176
017 01 Považská Bystrica
mail : zdeni.brza@gmail.com |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s. Považská Bystrica |
| účet: | SK1175000000004016671587 |
| IČO: | 34659757 |
| DIČ: | 1026154272 |

Článok 2
Predmet zmluvy

- 2.1. Spracovateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.2. a 2.3. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi riadne a včas cenu za jeho vykonanie dohodnutú v čl. 4 ods. 4.1. tejto zmluvy.
- 2.2. Dielom je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie : „Územný plán obce Hatné, Zmeny a doplnky č.4“ v súlade s platnými právnymi predpismi SR (ďalej len „dielo“).
- 2.3. Dielo bude pozostávať .

Textová časť

- v obsahu a rozsahu textovej časti Zmien a doplnkov k UPN-O Hatné, podľa Vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (§12) ako samostatná príloha textovej časti pôvodného ÚPN

Grafická časť

- V obsahu a rozsahu grafickej časti Zmien a doplnkov č.4 k UPN-O Hatné, podľa Vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (§12) ako samostatná príloha (náložka) výkresov grafickej časti pôvodného UPN obce.
 1. Širšie vzťahy M 1 : 50 000
 2. Komplexný urbanistický návrh -pôvodný UPN-O - výrez M 1 : 2 000
 - 2.a Komplexný urbanistický návrh -náložka ZaD č.4 - výrez M 1 : 2 000

- 3. Výkres riešenia inžinierskych sietí- pôv. UPN-O - výrez M 1 : 2 000
- 3.a Návrh riešenia inžinierskych sietí - formou priesvitky M 1 : 2 000
- 4. Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP a LP
na iné účely formou náložkyM 1 : 2 000
- 5. UPN obce Hatné v aktuálnom zneníM 1 : 10 000

Textová časť a grafická časť bude odovzdaná v štyroch vyhotoveniach pre potreby prerokovania.

Čistopis Zmien a doplnkov č.4 územného plánu obce Hatné bude odovzdaný v troch vyhotoveniach textovej časti a grafickej časti a na CD.

- 2.4. V prípade, že objednávateľ bude požadovať zmenu rozsahu alebo obsahu diela doručí objednávateľ túto požiadavku zhotoviteľovi písomne. Z rozsahu alebo obsahu diela a tomu zodpovedajúca zmena ceny diela sa uskutoční dohodou zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok 3

Čas, miesto a spôsob plnenia

- 3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné :
 - 3.1.1. Spracovanie návrhu „UPN-O Hatné, Zmeny a doplnky č.4“ na prerokovanie podľa §22 do 60 pracovných dní od odovzdania podkladov podľa bodu 3.2. tejto Zmluvy.
 - 3.1.2. Spracovanie návrhu „UPN-O Hatné, Zmeny a doplnky č.4“ na preskúmanie podľa §25 do 60 dní od doručenia vyhodnotenia stanovísk dotknutých orgánov od obstarávateľa.
 - 3.1.3. Spracovanie čistopisu a odovzdanie Diela „UPN-O Hatné, Zmeny a doplnky č.4“ 30 dní od udelenia § 25.
 - Dodržanie termínov , dohodnutých v bode 3.1. tohto článku je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia obstarávateľa. Riadnym a včasným spolupôsobením sa rozumie odovzdanie dostupných podkladov, vymedzenie požiadaviek na Dielo a odovzdanie dostupných podkladov získaných z rokovaní so žiadateľmi o riešenie „UPN-O Hatné, Zmeny a doplnky č.4“ do 30 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy .
- 3.3. Ak vzniknú počas spracovanie Diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. V prípade, že pri prerokovaní, alebo schvaľovaní vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií samosprávnych orgánov obce, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie Diela považovať za omeškanie.
- 3.3. Miestom dodania diela je sídlo obstarávateľa, Obecný úrad Hatné
Odovzdanie diela, sa uskutoční protokolárnou formou. Obstarávateľ je povinný potvrdiť spracovateľovi prevzatie diela v písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok 4

Zmluvná cena a spôsob fakturácie

- 4.1. Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje sumu vo výške:
2 800 €, slovom dvetisícosemsto eur . (Nie som platca DPH)
- 4.2. Podkladom pre úhradu ceny diela budú spracovateľom vystavené faktúry po vykonaní jednotlivých častí diela, nasledovne :
 - Časť Diela podľa článku 3.1.1.....1 500,- eur
 - Časť Diela podľa článku 3.1.2.....1 000,- eur
 - Časť Diela podľa článku 3.1.3.....300,- eur

Článok 5 Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorou si vyúčtuje cenu diela do 15 dní po odovzdaní predmetu diela podľa článku 4.2. objednávateľovi a doručí ju objednávateľovi.
- 5.2. Zmluvné strany určujú termín splatnosti faktúry **30 dní** odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 5.3. Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela sa považuje za splnený riadne a včas dňom pripísania sumy peňažného plnenia v celom rozsahu v súlade s ust. čl. 4 ods. 4.2. tejto zmluvy na účet zhotoviteľa najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia diela od zhotoviteľa.

Článok 6 Vady diela, záruky a záručné lehoty

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa podmienok a špecifikácie uvedenej v tejto zmluve.
- 6.2. Vady diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady, respektíve adekvátne zníži faktúrovanú sumu za príslušný predmet plnenia. Zhotoviteľ však nezodpovedá za vady diela spôsobené alebo zavinené skutočnosťami, o ktorých bez výslovného oznámenia objednávateľa zhotoviteľ nevedel a vedieť nemohol, alebo ak tieto vady sú dôsledkom nesprávnych, nepresných alebo inak nevhodných podkladov, údajov, informácií alebo pokynov od objednávateľa.

Článok 7 Súčinnosť zmluvných strán

- 7.1. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľovi poskytnúť v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom pre vykonanie diela súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní dohodnutých a doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení, stanovísk, organizovaní stretnutí a iných činností súvisiacich so zabezpečením predmetu zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako zhotoviteľ vyzve objednávateľa na poskytnutie súčinnosti. O dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi sa predlžuje termín vykonania diela a zhotoviteľ nie je s vykonávaním diela v omeškaní.
- 7.2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať na výzvu zhotoviteľa. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa vzájomne dohodli na tom, že ak objednávateľ neprevezme dielo na výzvu zhotoviteľa, dielo sa považuje za doručené objednávateľovi dňom, kedy bol objednávateľ zhotoviteľom vyzvaný na jeho prevzatie; v nasledujúci kalendárny deň začne plynúť dohodnutá 30 dňová lehota na zaplatenie ceny diela v súlade s čl. 6 ods. 6.2. tejto zmluvy.

Článok 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
- 8.2. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné iba písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

- 8.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce dohody, či už písomné alebo ústne, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke obce.
- 8.4. Ostatné vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. - Obchodný zákonník, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
- 8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť touto zmluvou viazaní, ju podpisujú.
- 8.6. Zmluvní účastníci sa dohodli, že v prípade ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy bude príslušným súdom alebo iným oprávneným orgánom vyhlásené za neplatné v celku alebo v časti, alebo za právne neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvní účastníci sú povinní nahradiť takéto ustanovenie v rámci novej dohody takým novým, platným a účinným ustanovením, ktorého predmet a obsah bude v čo najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu a obsahu pôvodného ustanovenia obsiahnutého v tejto zmluve.

Hatné, dňa 09.02. 2015



Považská Bystrica, dňa 09.02 2015

Obstarávateľ
Obec Hatné
Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce

Zhotoviteľ
Ing. arch. Zdenka Brzá
autorizovaný architekt SKA