

Zmluva o dielo č. 1/2009

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka 513/91 Zb.

Čl.1. Zmluvné strany

1.1. Obstarávateľ : Obec Hatné, 01802 Hatné 46
Zastúpený : Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
IČO : 00692484
V prospech : Obec Hatné
Právna forma : rozpočtová organizácia
Bankové spojenie : DEXIA banka a.s., pobočka Pov. Bystrica
Číslo účtu : 282 707 2001/5600
Zástupca vo veciach technických: Zboran Peter
Č.tel./fax : 042/4356458 , 042/ 4261488, mobil 0911 110 210

1.2. Zhotoviteľ : STAVA s.r.o., CENTRUM 5/9, 01701 POV. BYSTRICA
Zastúpený : ING. VLADIMÍR KOŠŤEK
Bankové spojenie : VÚB a.s., POV. BYSTRICA
Číslo účtu : 1274888654/0200
IČO : 363 04 182
DIČ : 2020 111 797
Č.tel./fax : 4324115
Mobil : 0905 542 823

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v TRENCÍNE v odd. S.r.o., Vo vložke 11096/R

Preambula

1.3. Zdroj finančných prostriedkov na predmet zmluvy bude z:

- Rozpočtu obce Hatné
- Environmentálny fond SR

Zástupcovia zmluvných strán.

1.4. Za obstarávateľa sú oprávnení konať:

- 1.4.1. V zmluvných veciach: Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
- 1.4.2. V technických záležitostiach a v záležitostiach realizácie diela: Peter Zboran

1.5. Za zhotoviteľa sú oprávnení konať:

- 1.5.1. V zmluvných veciach:
- 1.5.2. V technických záležitostiach a v záležitostiach realizácie diela :

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Čl.2. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: „Celoobecný vodovod Hatné“
- 2.2. Miesto stavby: Obec Hatné
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných touto zmluvou vykoná pre obstarávateľa stavbu v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (PD).
Obstarávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2.4. Zhotoviteľ prevzal od obstarávateľa súťažné podklady s príslušnými prílohami, na základe ktorých predkladá obstarávateľovi súťažnú ponuku na zabezpečenie predmetu obstarávania pre rok 2009 v objeme max. 360 000,- EURO bez DPH v nasledovnej objektovej skladbe s určením poradia dôležitosti:

1. Vodojem 100 m³ - technológia
2. Vodojem 100 m³ -odpad z vodojemu 55 bm
3. SO 02 Výtlačné potrubie PE 110 - 336 bm
4. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 -vetva „A“ – 180 bm
5. SO 11 Prívodné potrubie PE 160 - 162 bm
6. NN prípojka
7. PS 02 Signalizácia (El. ovládanie- vodojem a studňa)
8. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110
 - Vetva „A2“ – 440 bm
 - Vetva „A5“ – 212 bm
 - Vetva „A“ – 302 bm
 - Vetva „A4“ – 21 bm
 - Vetva „A3“ – 134 bm

V roku 2009 bude realizácia jednotlivých objektov zabezpečovaná podľa poskytnutia finančných prostriedkov zo EFŽP SR.

2.5. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že:

- sa oboznámi s projektom stavby, ktorý zaistil obstarávateľovi iný zhotoviteľ, a so sprievodnou a súhrnnou technickou správou tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov
- na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela
- obstarávateľom predložený výkaz výmer je zhodný s PD, ktorú zhotoviteľ prevzal od obstarávateľa spolu so súťažnými podkladmi

- nie je potreba prác navyše počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej PD a súťažných podkladoch

2.6.1. Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že:

- z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer
- vykoná obstarávateľom vyžiadané viac práce, ktoré v priebehu realizácie diela obstarávateľ vyžiada ako zmenu oproti rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení formou výkazu výmer, po odsúhlasení obstarávateľom pred nástupom na ich realizáciu

2.7. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane a tvorbe životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.8. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy formou dodatku k ZoD .

2.9. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu obstarávateľa so zhotoviteľom.

2.10. Zhotoviteľ po ukončení diela vypracuje projekt skutočného vyhotovenia stavby v štyroch vyhotoveniach a tento odovzdá obstarávateľovi pri preberacom konaní diela.

2.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

Čl.3. Lehota plnenia

3.1. Prevzatie staveniska : 17.6.2009

3.2. Termíny: začatie : 06/2009

ukončenie : V závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov.

V roku 2009 bude prestavaný objem určený podmienkami a prísunom finančných prostriedkov zo EF ŽP SR. Ponukový rozpočet je naviazaný na poradie dôležitosti uvedenej objektovej skladby v bode 2.4., ktorý je súčasťou tejto zmluvy a stanovených súťažných podmienok.

3.2.1. Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade so schváleným časovým a vecným harmonogramom prác, ktorý vypracuje na celú dobu výstavby zhotoviteľ, a tento odsúhlasí s obstarávateľom .

3.2.2. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť obstarávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia v súvislosti na harmonogram prác.

3.2.3. Termín začatia , plnenia a ukončenia diela je možné upraviť len dodatkom k ZoD.

3.2.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela obstarávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác.

Konštrukcie , ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ obstarávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží obstarávateľovi pri preberacom konaní stavby.

Čl. 4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

- 4.1. Obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr a podľa súpisu skutočne vykonaných prác odsúhlasených obstarávateľom.
- 4.2. Cena za zhotovenie predmetu umlavy v rozsahu čl.2 tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke – prílohe č.1, ktorá je prílohou každého originálu tejto ZoD, v celkovej výške:
- | | | |
|--------------|------------|------|
| Cena bez DPH | 357 724,47 | EURO |
| Cena DPH 19% | 67 967,61 | EURO |
| Cena s DPH | 425 692,12 | EURO |
- V tejto sume sa zrealizujú práce uvedené v bode č.2.4.
- 4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavba bude financovaná z prostriedkov obce Hatné a z prostriedkov Environmentálneho fondu SR..
- 4.4. Cena predmetu zmluvy bude počas realizácie cenou predmetu obstarania, do ktorej bude možné premietnuť zvýšené náklady , t.j. práce navyšiac oproti prílohe č.1, požadované obstarávateľom.
- 4.5. Zmena zmluvnej ceny po začatí realizácie stavby bude možná len na základe dohody zmluvných strán, a to len z dôvodov rozšírenia alebo zmeny diela, t.j. nadväzne na nevyhnutnú zmenu predmetu obstarávania. Cenu je možné meniť len po obojstrannej dohode dodatkom k zmluve v prípade, že bude nutné vykonať navyšiac práce alebo dodávky materiálu nad rozsah obsiahnutý v projektovej dokumentácii, prípadne zníženia ceny z dôvodu krátenia rozsahu prác a finančných prostriedkov. Nutnosť prác musí byť potvrdená stavebným dozorom obstarávateľa.
- 4.6. Ku zmene ceny môže dôjsť v priebehu výstavby len za nasledovných podmienok:
- a) na základe požiadavky obstarávateľa na zmenu realizácie diela alebo pri požiadavke na vykonanie prác navyšiac, ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ zrealizovať za úhradu
 - b) na základe ujednaní uvedených v bode 2.6.1. tejto ZoD
 - c) vyššej moci (zmena sadzby DPH)
- 4.7. Obstarávateľ uhradí zmluvnú cenu na základe vystavenej faktúry a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom v zmysle podmienok uvedenej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.
- 4.8. Faktúry musia obsahovať všetky údaje podľa §15 zákona č.289/95 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a prílohou s vyčíslením hodnoty prác za príslušný mesiac s potvrdením stavbyvedúceho a stavebného dozora.
- 4.9. Fakturácia bude vykonávaná čiastkovými faktúrami jedenkrát za mesiac ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, revízie, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (fotokópie). Faktúra bude obsahovať zisťovací protokol, rekapituláciu nákladov a položkový súpis vykonaných prác podľa jednotlivých oddielov a stavebných objektov. Právo čiastkovej faktúry vznikne po podpísaní zisťovacieho protokolu zástupcom obstarávateľa . Tento bude obsahovať súpis vykonaných prác a ich ocenenie podľa cenovej ponuky uvedenej v prílohe č.1. Konečné vyúčtovanie bude vysporiadané po splnení povinností zhotoviteľa v zmysle tejto ZoD.
- 4.10.Obstarávateľ resp. stavebný dozor môže čiastkovú faktúru vrátiť v prípade, keď obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje alebo k nej nebol pripojený zisťovací protokol, alebo ak zhotoviteľ nedodrží postup pre kalkuláciu účtovných čiastok.
- 4.11.Zhotoviteľ bude predkladať zisťovací protokol ku kontrole najneskôr v termíne do tretieho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.
- 4.12. Stavebný dozor vykoná kontrolu správnosti každého zisťovacieho protokolu v termíne do piatich pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom a písomne potvrdí zisťovací protokol, ktorý obdrží obstarávateľ a zhotoviteľ.
- 4.13.V prípade, že zisťovací protokol zhotoviteľa nebude uznaný v plnom rozsahu, uzná obstarávateľ len čiastku označenú stavebným dozorom ako splatnú a sporné položky budú riešené v nasledujúcom mesiaci.
- 4.14. Obstarávateľ uhradí mesačné čiastkové faktúry, ktoré budú mať všetky náležitosti podľa tejto zmluvy do 14 kalendárnych dní po doručení faktúry zhotoviteľom obstarávateľovi.
- 4.15. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác vždy v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia budú pre potreby obstarávateľa, jedno vyhotovenie pre stavebný dozor a dve vyhotovenia pre potreby zhotoviteľa.
- 4.16. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné pohľadávky zmluvných strán sú v konečnej faktúre započítateľné.

Čl.5. Záruka a zodpovednosť za vady diela

- 5.1. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.
- 5.2. Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min.24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa úspešného preberacieho konania.
- 5.3. Obstarávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 5.4. Prípadnú reklamáciu vady diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adrese obstarávateľa.
- 5.5. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijnú je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie závady, na základe ktorých nemôže obstarávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.
- 5.6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je obstarávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 5.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien investorom alebo stavebným úradom.

Čl.6. Majetkové sankcie

Zmluvné strany ujednávajú tieto zmluvné pokuty:

- a) V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť obstarávateľovi pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 EUR za každý deň omeškania.
- c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať obstarávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.

Čl.7. Stavenisko

- 7.1. Obstarávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko nezaťažené právami tretích osôb najneskôr do 17.6.2009.
- 7.2. Obstarávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať:
 - 7.2.1. odovzdanie smerových a výškových bodov
 - 7.2.2. odovzdanie hraníc staveniska
 - 7.2.3. odovzdanie vytýčenia inžinierskych sietí
 - 7.2.4. body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie diela
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové všetky komunikácie, udržiavať oplotenie v bezchybnom stave, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarne bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.
- 7.4. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 7.5. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 8. Ostatné ujednania

- 8.1. Obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
 - keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom
 - z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám obstarávateľa dojednaných v zmluve.Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Obstarávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.


- 8.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 8.3. Obstarávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľ. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii obstarávateľovi.
Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi obstarávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela.
Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.
Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.
Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.
- 8.4. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
- 8.5. Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
- 8.6. K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní od odoslania.
- 8.7. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 8.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
- 8.9. Prílohou tejto zmluvy je i ponukový rozpočet stavby podľa uvedenej objektovej skladby v bode č.2.4.
- 8.10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.

Čl. 9. Záväčné ustanovenia


Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Hatnom, dňa 12. 06. 2009

V Považskej Bystrici, dňa 5. 6. 2009


.....
obstarávateľ




.....
zhotoviteľ

 Centrum 5/9
017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797
①

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. 1/2009 zo dňa 12.6.2009.

medzi

1.1. Obstarávateľom : **Obec Hatné, 01802 Hatné 46**
Zastúpený : Mgr.Iveta Žilovcová, starostka obce
IČO : 00692484
V prospech : Obec Hatné
Právna forma : rozpočtová organizácia
Bankové spojenie : DEXIA banka a.s., pobočka Pov.Bystrica
Číslo účtu : 282 707 2001/5600
Zástupca vo veciach technických: Zboran Peter
Č.tel./fax : 042/4356458 , 042/ 4261488, mobil 0911 110 210

1.2. Zhotoviteľom : **STAVA s.r.o., Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica**
Zastúpený : Ing.Vladimír Košík
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu : 1274888654/0200
IČO : 36304182
DIČ : SK2020111797
Č.tel./fax : 042/4324115 , / 042/4324115
Mobil : 0905 542823

na dodávku stavby:
„Celoobecný vodovod Hatné“

Zmluvné strany menia /doplňajú/ obsah tejto zmluvy nasledovne:

Z dôvodu upresnenia zmluvných vzťahov v roku 2009 sa jednotlivé články menia nasledovne:

Čl. 2. Predmet zmluvy:

Bod č.2.4. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

Zhotoviteľ v roku 2009 v zmysle objektovej skladby a poradia dôležitosti zrealizuje nasledovnú objektovú skladbu s určením poradia dôležitosti nasledovne:

1. Vodojem 100 m³- technológia
2. Vodojem 100 m³ - odpad z vodojemu- 55 bm
3. SO 02 Výtlačné potrubie PE 110 - 336 bm
4. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – vetva „A“ – 180 bm
5. SO 11 Prívodné potrubie PE 160 - 162 bm
6. NN prípojka
7. PS 02 Signalizácia (El. ovládanie – vodojem a studňa)

Čl.4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

Bod č.4.2. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

4.2. Cena za zhotovenie predmetu umluvy v rozsahu čl.2.4. pre rok 2009 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke, ktorá je prílohou tohoto dodatku v celkovej výške:


Cena bez DPH - 176 470,59 EURO
Cena DPH 19% - 33 529,41 EURO
Cena s DPH - 210 000,- EURO

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia ZoD nezmenené a stávajú sa súčasťou tohoto dodatku.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz tohoto zmluvnými starnami potvrdený.

V Hatnom, dňa 15.6.2009


.....
Za obstarávateľa


.....
Za zhotoviteľa




Centrum 5/9
017 01 POV. BYSTRICA
Tel/Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

Dodatok č.2

k zmluve o dielo č. 1/2009 zo dňa 12.6.2009.

medzi

1.1. Obstarávateľom : **Obec Hatné, 01802 Hatné 46**
Zastúpený : Mgr.Iveta Žilovcová, starostka obce
IČO : 00692484
V prospech : Obec Hatné
Právna forma : rozpočtová organizácia
Bankové spojenie : DEXIA banka a.s., pobočka Pov.Bystrica
Číslo účtu : 282 707 2001/5600
Zástupca vo veciach technických: Zboran Peter
Č.tel./fax : 042/4356458 , 042/ 4261488, mobil 0911 110 210

1.2. Zhotoviteľom : **STAVA s.r.o., Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica**
Zastúpený : Ing.Vladimír Košík
Bankové spojenie : VUB a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu : 1274888654/0200
IČO : 36304182
DIČ : SK2020111797
Č.tel./fax : 042/4324115 , / 042/4324115
Mobil : 0905 542823

na dodávku stavby:
„Celoobecný vodovod Hatné“

Zmluvné strany menia /dopĺňajú/ obsah tejto zmluvy nasledovne:

Z dôvodu upresnenia zmluvných vzťahov v roku 2010 sa jednotlivé články menia nasledovne:

Čl. 2. Predmet zmluvy:

Bod č.2.4. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

Zhotoviteľ v roku 2010 v zmysle objektovej skladby a poradia dôležitosti zrealizuje nasledovnú objektovú skladbu s určením poradia dôležitosti nasledovne:

1. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – časť vetvy „A2“ – 137 bm
2. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – vetva „A5“ – 212 bm

Čl.4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

Bod č.4.2. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2.4. pre rok 2010 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke, ktorá je prílohou tohoto dodatku v celkovej výške:

Cena bez DPH	-	52 941,18	EUR
Cena DPH 19%	-	10 058,82	EUR
Cena s DPH	-	63 000,00	EUR

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia ZoD nezmenené a stávajú sa súčasťou tohoto dodatku.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz tohoto zmluvnými starnami potvrdený.

V Hatnom, dňa 21.4.2010



Za obstarávateľa



Za zhotoviteľa



STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797
②