

Zmluva o dielo č. 2/2010

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka 513/91 Zb.

Čl.1. Zmluvné strany

- 1.1. Obstarávateľ** : Obec Hatné, 01802 Hatné
Zastúpený : Mgr.Iveta Žilovcová, starostka obce
IČO : 00692484
V prospech : Obec Hatné
Právna forma : rozpočtová organizácia
Bankové spojenie : DEXIA banka a.s., pobočka Pov.Bystrica
Číslo účtu : 282 707 2001/5600
Zástupca vo veciach technických: Zboran Peter
Č.tel./fax : 042/4356458 , 042/ 4261488, mobil 0911 110 210
- 1.2. Zhotoviteľ** : STAVA, s.r.o., Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený : Ing. Vladimír Košík
Bankové spojenie : VÚB a.s. Pov. Bystrica
Číslo účtu : 1274888654/0200
IČO : 36304182
DIČ : SK2020111797
Č.tel./fax : 042 4324115
Mobil : 0905 542823

Preambula

Zdroj finančných prostriedkov na predmet zmluvy bude z:

- Rozpočtu obce Hatné
- Environmentálny fond SR

1.3. Za obstarávateľa sú oprávnení konať:

- 1.3.1. V zmluvných veciach: Mgr.Iveta Žilovcová, starostka obce
1.3.2. V technických záležitostiach a v záležitostiach realizácie diela: Peter Zboran

1.4. Za zhotoviteľa sú oprávnení konať:

- 1.4.1. V zmluvných veciach: Ing. Vladimír Košík
1.4.2. V technických záležitostiach a v záležitostiach realizácie diela : Ing. Vladimír Košík
1.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Čl.2. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: „**Celoobecný vodovod Hatné**“.
2.2. Miesto stavby: Obec Hatné
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných touto zmluvou vykoná pre obstarávateľa stavbu v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (PD). Obstarávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2.4. Zhotoviteľ prevzal od obstarávateľa súťažné podklady s príslušnými prílohami, na základe ktorých predkladá obstarávateľovi súťažnú ponuku na zabezpečenie predmetu obstarávania pre rok 2010 v objektivej skladbe:

„Celoobecný vodovod Hatné“

Vetva - D – 145 bm

Vetva – D1 - 90 bm

Vetva – C3 - 84 bm

Vetva – C6 - 162 bm

Vetva – C4 - 60 bm

Vetva – A1 - 80 bm

2.5. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že:

- sa oboznámil s projektom stavby, ktorý zaistil obstarávateľovi iný zhotoviteľ z ČR, a so sprievodnou a súhrnnou technickou správou tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov
- na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela
- obstarávateľom predložený výkaz výmer je zhodný s PD, ktorú zhotoviteľ prevzal od obstarávateľa spolu so súťažnými podkladmi
 - nie je potreba prác navyše počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej PD a súťažných podkladoch

2.7. Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že:

- z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer
- vykoná obstarávateľom vyžiadané viac práce, ktoré v priebehu realizácie diela obstarávateľ vyžiada ako zmenu oproti rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení formou výkazu výmer, po odsúhlasení obstarávateľom pred nástupom na ich realizáciu

2.8. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane a tvorbe životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.9. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy formou dodatku k ZoD .

2.10. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu obstarávateľa so zhotoviteľom.

2.11. Zhotoviteľ po ukončení diela vypracuje projekt skutočného vyhotovenia stavby v štyroch vyhotoveniach a tento odovzdá obstarávateľovi pri preberacom konaní diela.

2.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

Čl.3. Lehota plnenia

3.1. Prevzatie staveniska : do 15.05.2010

3.2. Termíny: začatie : 01.06.2010

ukončenie : v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov.

- 3.2.1. Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade so schváleným časovým a vecným harmonogramom prác, ktorý vypracuje na celú dobu výstavby a tento odsúhlasí s obstarávateľom do 20.5.2010.
- 3.2.2. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť obstarávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia v súvislosti na harmonogram prác.
- 3.2.3. Termín začatia, plnenia a ukončenia diela je možné upraviť len dodatkom k ZoD.
- 3.2.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela obstarávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác.
- Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ obstarávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku.
- Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží obstarávateľovi pri preberacom konaní stavby.

Čl. 4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

- 4.1. Obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených obstarávateľom.
- 4.3. Cena za zhotovenie predmetu umlavy v rozsahu čl.2 tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke – prílohe č.1, ktorá je prílohou každého originálu tejto ZoD, v celkovej výške:

cena bez DPH 119 625,43 EUR
DPH 19 % 22 728,83 EUR
Cena s DPH 142 354,26 EUR

- 4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavba v roku 2010 a ďalších bude financovaná z prostriedkov obce Hatné a z prostriedkov Environmentálneho fondu SR..
- 4.5. Cena predmetu zmluvy bude počas realizácie cenou predmetu obstarania, do ktorej bude možné premietnuť zvýšené náklady, t.j. práce navyč požadované obstarávateľom.
- 4.5. Zmena zmluvnej ceny po začatí realizácie stavby bude možná len na základe dohody zmluvných strán, a to len z dôvodov rozšírenia alebo zmeny diela, t.j. nadväzne na nevyhnutnú zmenu predmetu obstarávania. Cenu je možné meniť len po obojstrannej dohode dodatkom k zmluve v prípade, že bude nutné vykonať navyč práce alebo dodávky materiálu nad rozsah obsiahnutý v projektovej dokumentácii, prípadne zníženia ceny z dôvodu krátenia rozsahu prác a finančných prostriedkov. Nutnosť prác musí byť potvrdená stavebným dozorm obstarávateľa.
- 4.6. Ku zmene ceny môže dôjsť v priebehu výstavby len za nasledovných podmienok:
- a) na základe požiadavky obstarávateľa na zmenu realizácie diela alebo pri požiadavke na vykonanie prác navyč, ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ zrealizovať za úhradu
 - b) na základe ujednaní uvedených v bode 1.6. tejto ZoD
 - c) vyššej moci (zmena sadzby DPH)
- 4.8. Obstarávateľ uhradí zmluvnú cenu na základe vystavenej faktúry a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác stavebným dozorm v zmysle podmienok uvedenej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

- 4.8. Faktúry musia obsahovať všetky údaje podľa §15 zákona č.289/95 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a prílohou s vyčíslením hodnoty prác za príslušný mesiac s potvrdením stavbyvedúceho a stavebného dozora.
- 4.9. Fakturácia bude vykonávaná čiastkovými faktúrami jedenkrát za mesiac ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, revízie, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (fotokópie). Faktúra bude obsahovať rekapituláciu nákladov a položkový súpis vykonaných prác podľa jednotlivých oddielov a stavebných objektov. Právo čiastkovej faktúry vznikne po podpísaní súpisu vykonaných prác zástupcom obstarávateľa . Tento bude obsahovať súpis vykonaných prác a ich ocenenie podľa cenovej ponuky uvedenej v prílohe č.1. Konečné vyúčtovanie bude vysporiadané po splnení povinností zhotoviteľa v zmysle tejto ZoD.
- 4.10.Obstarávateľ resp. stavebný dozor môže čiastkovú faktúru vrátiť v prípade, keď obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje alebo k nej nebol pripojený súpis vykonaných prác alebo ak zhotoviteľ nedodrží postup pre kalkuláciu účtovných čiastok.
- 4.11.Zhotoviteľ bude predkladať súpis vykonaných prác ku kontrole najneskôr v termíne do tretieho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.
- 4.12. Stavebný dozor vykoná kontrolu správnosti každého súpisu vykonaných prác v termíne do piatich pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom a písomne potvrdí súpis vykonaných prác, ktorý obdrží obstarávateľ a zhotoviteľ.
- 4.13.V prípade, že súpis vykonaných prác zhotoviteľa nebude uznaný v plnom rozsahu, uzná obstarávateľ len čiastku označenú stavebným dozorom ako splatnú a sporné položky budú riešené v nasledujúcom mesiaci.
- 4.14. Obstarávateľ uhradí mesačné čiastkové faktúry, ktoré budú mať všetky náležitosti podľa tejto zmluvy do 45 kalendárnych dní po doručení faktúry zhotoviteľom obstarávateľovi.
- 4.15. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác vždy v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia budú pre potreby obstarávateľa, jedno vyhotovenie pre stavebný dozor a dve vyhotovenia pre potreby zhotoviteľa.
- 4.16. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné pohľadávky zmluvných strán sú v konečnej faktúre započítateľné.

Čl.5. Záruka a zodpovednosť za vady diela

- 5.1. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.
- 5.2. Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min.24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa úspešného preberacieho konania.
- 5.3. Obstarávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 5.4. Prípadnú reklamáciu vady diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adrese obstarávateľa.
- 5.5. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijnú je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie závady, na základe ktorých nemôže obstarávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma .
- 5.6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je obstarávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi . Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 5.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien investorom alebo stavebným úradom.

Čl.6. Majetkové sankcie

Zmluvné strany ujednávajú tieto zmluvné pokuty:

- a) V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním diela , je povinný zaplatiť obstarávateľovi pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- c) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne , zaplatí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-EURO za každý deň omeškania

- c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať obstarávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.

Čl.7. Stavenisko

- 7.2. Obstarávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko nezaťažené právami tretích osôb najneskôr do 20.5.2010.
- 7.2. Obstarávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať:
- odovzdanie smerových a výškových bodov
 - odovzdanie hraníc staveniska
 - odovzdanie vytýčenia inžinierskych sietí
 - body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie diela
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové všetky komunikácie, udržiavať oploتنenie v bezchybnom stave, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiaru bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.
- 7.4. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 7.5. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 8. Ostatné ujednania

- 8.1. Obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom a z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám obstarávateľa dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Obstarávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 8.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 8.3. Obstarávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii obstarávateľovi. Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi obstarávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.
- Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.
- 8.4. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

- 8.5. Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
- 8.6. K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní od odoslania.
- 8.7. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 8.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
- 8.9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch strán.

Čl. 9. Závěčné ustanovenia

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpísom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Hatnom, dňa10.5.2010.....

V Pov. Bystrici dňa.....7.5.2010.....



.....
zhotoviteľ

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV


Stavba: **CELOOBECNÝ VODOVOD HATNÉ Etapa VI. Rok 2010**

Názov stavby, objektu, časti alebo PS

SO 12	Rozvodiné potrubie	119 625,43 €	3 603 835,70 Sk
Spolu bez DPH:		119 625,43 €	3 603 835,70 Sk
DPH 19%		22 728,83 €	684 728,73 Sk
Spolu s DPH :		142 354,26 €	4 288 564,44 Sk



STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797



Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Vodovod Hatné, Etapa VI.				Miesto:	
Objekt : SO 12 Rozvodné potrubie, vetva A1 80m, C3 84m, C4 60m, C6 162m, D 145m, D1 90m				JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . . .		
Odberateľ:			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ:			IČO:		
			DIČ:		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
1 M3 OP				1 M	
1 M2 ZP					
1 M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	88 266,19	27 537,71	115 803,90	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	88 266,19	27 537,71	115 803,90	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		3,30%	3 821,53	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19 Kompletizačná činnosť
15		Súčet riadkov 11 až 14:		3 821,53	20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:		podpis:			
dátum: 10.5.2010		dátum: 7.5.2010			
pečiatka:		pečiatka:			
		Centrum 5/9 017 01 POV. BYSTRICA STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. Tel./Fax: 042 / 432 4115 ČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797 ①			
E Celkové náklady					
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				119 625,43	
22 DPH 19% z:				22 728,83	
23					
24 Súčet riadkov 21 až 23:				142 354,26	
F Odpočet - prípočet					
Duálne oceňovanie - SKK:					
				Bez DPH:	3 603 835,70
				S DPH:	4 288 564,44

ROZPOČET

Stav CELOOBECNÝ VODOVOD Hatné - rok2010

Obje SO 12 Rozvodné potrubie Etapa VI.

Časť Vetva A1 80m, C3 84m, C4 60m, C6 162m, D 145m, D1 90m

P.Č.	MJ	Množstvo	Jednotk. Cena	Montáž	Dodávka	Cena celkom
Celkový súčet						
1				88 266,19	27 537,71	115 803,90
Zemné práce						
1	KP	110011000				
			621,000	1,42		881,82
5	001	131301201	89,050	34,98		3 114,97
6	001	131301209	89,050	2,08		185,22
7	001	132301202	833,860	19,50		16 260,27
8	001	132301209	833,860	2,11		1 759,44
11	001	151101101	1 896,360	3,40		6 447,62
12	001	151101111	1 896,360	1,80		3 413,45
13	001	161101501	242,543	23,90		5 796,78
14	001	162601102	128,915	5,46		703,88
15	001	167101102	128,915	2,26		291,35
16	001	171201202	128,915	1,11		143,10
17	001	174101002	482,800	3,25		1 569,10
18	001	175101101	173,880	12,48		2 170,02
19	MAT	5833730500	173,880	30,40		5 285,95
20	001	181101101	288,254	0,25	5 285,95	72,06
Zakladanie						
2				539,30		539,30
22	001	215901102	379,790	1,42		539,30

Zákazka

			Vodorovné konštrukcie				2 238,16		2 238,16
26	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	43,470	43,98	1 911,81		1 911,81
27	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,092	156,00	326,35		326,35
			Komunikácie				11 789,57		11 789,57
28	221	113107140	Rezanie krytu asfaltového nad 50 do 100 mm	M	446,000	7,65	3 411,90		3 411,90
29	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	198,900	5,45	1 084,01		1 084,01
30	221	451317777	Podklad pod asf. vozovku vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	198,900	9,92	1 973,09		1 973,09
31	221	573111114	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	198,900	1,05	208,85		208,85
32	221	574371111	Makadam zhutnený, z kamen. hrubého hr 250mm	m2	198,900	6,55	1 302,80		1 302,80
33	221	578142112	Liať asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrný alebo hrubozrný hr.45 mm	m2	198,900	19,15	3 808,94		3 808,94
			Rúrové vedenie				7 196,20		27 774,14
34	MAT	5525212400	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺžky 200 mm	ks	16,160	56,20	908,19		908,19
35	271	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	31,000	9,68	300,08		300,08
36	MAT	5525572000	Koleno prírubové s pätkou DN 80 mm	ks	12,120	64,60	782,95		782,95
37	MAT	5525568000	Koleno prírubové D 80 mm	ks	3,030	64,28	194,77		194,77
39	MAT	2861120300	Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x6000	m	668,916	7,88	5 271,06		5 271,06
41	MAT	2862302100	PVC-U tvarovka ENPL 110mm	ks	6,060	33,40	202,40		202,40
42	MAT	2862300500	PVC-U tvarovka ANPL 110/110mm	ks	2,020	46,60	94,13		94,13
43	MAT	2862302500	PVC-U tvarovka FNP DN 110mm	ks	6,060	22,70	137,56		137,56
44	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	612,000	1,53	936,36		936,36
45	271	877241121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zväz DN 110	ks	36,000	5,53	199,08		199,08
46	271	877251121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zväz 110 - SPOJKA	ks	102,000	7,00	714,00		714,00
47	MAT	2861615200	Elektrotvarovkový lemový nátrubok 110	ks	5,050	18,20	91,91		91,91
48	MAT	2861615201	Elektrotvarovková príruha k lemovému nátrubku 110	ks	5,050	23,10	116,66		116,66

Zákazka

49	MAT	2861615202	Elektrovarovka SPOJKA MB 110	ks	103,020	26,10	2 688,82	2 688,82
50	MAT	2861616701	Elektrovarovkové koleno 110/ 30°	ks	16,160	50,12	809,94	809,94
51	MAT	2861616706	Elektrovarovkové koleno 110/ 45°	ks	2,020	54,80	110,70	110,70
52	MAT	2861616711	Elektrovarovkové koleno 110/ 90°	ks	8,080	54,20	673,87	673,87
53	MAT	2861673200	Elektrovarovkový T kus 110/90/110	ks	8,080	83,40	145,74	145,74
54	MAT	552504860	Kus - T prírubový DN 100/80	kus	1,010	133,35	108,47	108,47
55	MAT	552504880	Kus - T prírubový DN 100/100	kus	5,050	144,30	147,12	147,12
56	MAT	552558120	Príruba zaslepovacia DN 100	kus	8,000	21,48	69,20	69,20
57	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	8,000	18,39	1927,40	1927,40
58	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	8,000	8,65	1564,29	1564,29
59	MAT	4227371240	Hydrant podzemný DN 80/1250	ks	8,080	238,54	1903,65	1903,65
60	MAT	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	8,080	193,60	429,86	429,86
61	MAT	4222370900	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	ks	8,080	235,60	590,65	590,65
62	MAT	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	8,080	53,20	197,20	197,20
63	MAT	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	8,080	73,10	335,34	335,34
64	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	8,000	24,65	2 229,39	2 229,39
65	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	621,000	0,54	1 094,40	1 094,40
66	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	621,000	3,59	287,68	287,68
67	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	182,40	476,72	476,72
68	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	16,000	17,98	600,34	600,34
69	MAT	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	16,160	29,50	369,66	369,66
70	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	8,080	43,10	341,55	341,55
71	MAT	4229150018	Vodárenské armatúry poklop hydrantový	ks	8,080	74,30	378,19	378,19
72	MAT	5534644100	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	6,060	61,00		
73	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	621,000	0,55		
74	MAT	314408250	Vodič CY čierny 4 drôt	m	652,050	0,58		
75	271	998276101	Presun hmôt HSV Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	302,852	30,95	18 247,52	18 247,52
							9 373,95	9 373,95

Zákazka

76	271	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	302,852	29,30	8 873,56	8 873,56
		713	Izolácie tepelné				1 276,48	2 140,10
77	713	713421112	Montáž izolácie tepel.spôsobom Izoma M potrubia,ohybov z vlákn.mater.v čiernom pletive dvojvrstvová	m2	25,500	25,40	647,70	647,70
78	MAT	6310000031	Izolácia potrubia z polsegment. polystyrén. hr. 100mm	m2	25,500	34,90	889,95	889,95
79	713	713491111	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	25,500	6,05	154,28	154,28
80	MAT	553000200	Dodávka Pz plechu	m2	28,050	13,78	386,53	386,53
81	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,761	35,00	61,64	61,64
		M23	157 Montáž potrubia				397,34	4 980,08
82	KP	2300012068	Montáž potrubia z rúr ocelových hladkých D 108 mm hr. 4,5mm	m	21,000	14,40	302,40	302,40
83	MAT	1413085500	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 4,5mm	m	22,050	18,02	397,34	397,34
84	KP	2300050003	Montáž a dodávka doplnkových konštrukcií	kg	300,375	14,25	4 280,34	4 280,34