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Zmiwva o dielo

ZMLUVNE STRANY
Zhotovitel

Obchodné meno:

ZMLUVA O DIELO

Gaz-term, s. 1. 0.

Sidio: Kpt. Nalepku &. 566/8, 017 01 Pov. Bystrica
ICO: 43 990 266

DIC: 2022565919

IC DPH: S5K2022565919

Zapis: ORSR Trenéin, oddiel Sro, viozka &.: 19938/R
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia, a. s.

Cislo aétu: SK82 0900 0000 0003 6367 0054
Zastapeny: Daniel Palko

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Hatné

Sidlo; Hatné 46, 018 02 Dolna Marikova

ICo: 00692484

DIC: 2020694027

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Cislo G&tu: SK74 5600 0000 0028 2707 2001
Zastapeny: Mgr. Iveta Ziloveové

(dalej len ako ,Objednavatef”)

zastlpenie vo veciach stavebno- technickych;

Ing. Gabriela Gab&ovd

tel. & 0904/878 318

e-mail :pariter@pariter.sk
(dalej len ,Stavebny dozor");

Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dale

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmiuvy je

zavazok Zhotovitela zhotovit' pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Materska $kola
Hatné - znizenie energetickej naro¢nosti objektu (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podfa bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie - Materskd S$kola Hatné - zniZenie
energetickej narocnosti objektu (dalej len Projektova dokumentacia“) , vypracovangj : Ing.
Gabrielou Gabcovou dia 28.3.2015 (dalej len ,Projektova dokumentacia‘), a
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2.2.

2.3

2.4.

3.2,

3.3.

34.

42

4.3

21.2. zavazok Objednavatefa zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zéklade predchadzajuceho pisomneho dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac préace”).

Zhotovitel sa zav#zuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, vtas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajuce| kvalite.

GAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

el N -

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpottov Europske] Onie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zagatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urgi Objednavatef
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finan&ny prispevok z rozpoctov Eurbpskej Unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NEP nadobudne 0&innost.

Zhotovite! sa zavazuje, 2e Dielo zrealizuje (ukon&l) riadne avtas do Bmesiacov od terminy
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zaéatie realizécie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat' k prislugnému postupovemu terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykofvek odstupit od zmluvy alebo jej casti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je vdak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi &ast ceny, ktora
pripadé na prace uz vykonane.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH | 88.197,23 €
DPH 17.639,45 €

Cena s DPH 105.836,68 €

Cena zahiiia aj vedraj$ie rozpottové néklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpednostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vidy po dokonéeni a prevzati &asti Diela v rozsahu minimaine 30% Diela, resp. po
dokon&eni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktary budl vystavovane na
zaklade Zhotovitefom prediozenych, Objednéavatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skutogne vykonanych prac na prislugnej ¢asti Diela.

Viykonané Naviac prace povodne nezahrmuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmiuvnymi stranami. Zhotovitel sa
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47.

52.
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

58

zavézuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodtu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorugenia Objednavatelovi.

Z&verednu fakttru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzatl
Diela Objednévatefom. Po vystavenl zaverene faktary nie je Zhotovite! opravneny vystavit
Objednavatefovi Ziadnu darsiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatefovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. © verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato a2 do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitefovi uroky
z ome&kania vo vyske stanovenej prislugnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

el

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spltajucich odbornd sposobilost v zmysie
zakona &.136/1995 Z.z. v znenf neskorgich predpisov © odborne] spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
adrebou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sutast staveniska je Zhotoviter povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebne pre
riadny vykon Stavebného & autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dnf stavby.

Zhotovitel zabezpeti na svoje néklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v sUvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebne umiestnit alebo premiestnit dopravne
znatky podia predpisov O pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znatky ako aj s tym
sivisiace prace Zhotovitel. Vetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dotashé uzlvanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstaré a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih&i
ako dohodnuty éas uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne ] vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrdbu,
likvidciu a vypratanie zariadenia staveniska su suéastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urdit pre vykonanie prac
zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovite! je povinny viest odo dia zacatia realizacie Diela © pracach, a dodéavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujuce skutoénosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatefovi denny zaznam
najneskor nasledujici deft po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu V stavebnom denniku poznatit svoj sthlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zéznamu, a to s uvedenim doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. Zo zaruky. V priebehu pracovného casu musi byt
stavebny dennfk na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych &astl Diela. , Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednévatefa aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budl dalsim postupom
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2.

prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspoh tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplini uvedeny povinnost, je povinny umoznif Objednavatefovi vykonanie dodato&nej kontroly a
znasat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuie najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Zast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sicasne s
vyzvou na prevzatie diela doru&l Zhotovite! Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady
preukazujlce Uspesné vykonanie vietkych skugok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadenl, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspe&nym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiskach Objednavatefovi. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat
Objednavatela asponi 10 pracovnych dni vopred k gdasti na skudkach Diela alebo jeho Casti,
pricom Ugast Zhotovitefa na tychto skuskach je povinnd. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skaskach a odovzdat ich Objednévatefovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
gase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho gasti, vykazuje Dielo alebo jeho
Last' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentdciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie a nedokonéena praca oproti Projektove] dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat
protokol, ktory podpisu opréavnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konanl a su uvedeng v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaCne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, prisom je opravneny uhradit nakiady potrebne na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizagnej
z&bezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovene Dielo bude mat
potas celej zarugne]j doby vlastnosti dohodnuté touto Zmiuvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedé za vady,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli potas zarutnej
doby.

Zarugna doba zadina plynit odo dita nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzatl
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatefovi. Pri vyrobkoch, 2abudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kondi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
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6.3.

6.4.

8.5.

7.2.

7.3.

7.4

doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v&ak doby 36 mesiacov plynucej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavéizuje zatat' s odstraftovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkiadu po
doruten! oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajticich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od doru&enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky mozZnom
gase, vzdy viak najneskér do 8 dni od dorutenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednévatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzatl
Dicla sa za dorugenie oznamenia vady Zhotovitefovi povaZuje podplsanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednévatel opravneny siadat' primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit na naklady Znotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizadnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoll narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitef povinny ho
dodat do 10 dnl od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedene v bode 6.4. Zmluvy mé Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a vtas, je Zhotovite! povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kaZdy
zacaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez v&d) a véas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti maijticich povahu vy3sej maci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmiuvnd pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
ye omedkanie nastalo v dosledku okolnosti majlcich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevyluuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podra odseku 7.1.

Ak Zhotovitel neza¢ne odstrafiovat Objednavatefom oznamenu vadu v&as, alebo ak Zhotovitef
neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zataty deft omeskania aZ do dia, kedy Zhotovitel pristpi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na nahradu Skody sposobenej
porudenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani &kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmiuvy )

Zhotovitel sa zavazuje, 2e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestna na
realizéciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne]
zakazky { obec, okres, VUC).
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8.3.

9.2

9.3.

94.
9.5.

9.6.

9.7.

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavézuje, 2e pozZiadavku na uplatnenie soci4lneho aspektu uvedenu vy$Sie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiiovat vo vztahu k inklGzii
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len MRKY), tj. pri zékazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude sociane hfadisko uplatiovat vo vztahu
K inkluzii MRK. Atlas remskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto osdb nie je urcena, tj. mozZe sa jednat o pracovny pomer na krati
pracovny &as ( na dobu uréits alebo neurtitd ), o dohodu o pracach vykonévanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

e ——————

Zhotovitel je povinny uzavriet zmiuvu o poisteni zodpovednosti za &kodu, a to za udelom krytia
pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisany skor.

Zhotovite! berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom 2Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavézuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratneho finantného prispevku medzi Objednavatelom ako
koneénym prijimatelom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania savisiaceho s realizaciou Diela kedykofvek potas platnosti a uginnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnf im potrebnu suginnost.
Oprévneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financil SR,
Najvy&sieho kontrolneho uradu, prisludnej spravy finanéne] kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finangnych prostriedkov zo
statneho rozpodtu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpodtovych pravidiach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢énej kontrole @ vnutornom
audite v znen! neskor&ich predpisov,

c) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v stlade s prislugnymi
predpismi.

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale Hou vyslovne neupravene sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutonit len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvneé strany berd na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovany zmluvu, ktora nadobuda Gginnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obgianskeho zakonnika a2 ditom nasledujacim po dni jej zvergjnenia.
Zmluvné strany sa zaroved dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne Uginnost len za podmienky, resp.

a2 vtedy, ked nadobudne G¢innost Zmluva o NFP

Zmiuvné strany vyhlasujd, Ze Zmluvu riadne pre&itali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu ju
podpisujd.

Zmiuva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
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Za Objednavatela:
o £y ’. g !
V PovaZskej Bystrici, difa 91”” fé V Povazskej Bystrici, dila 542 6
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