Zmluva o dielo č. 24/06/2025

v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Hatné
Sídlo:	Hatné 46, 018 02 Hatné
IČO:	00692484
DIČ:	2020694027
IČ DPH:	-
Konateľ:	Mgr. Iveta Žilovcová, starostka
IBAN:	
Telefón:	+421 911110210
Email:	iveta.zilovcova@hatne.sk

(ďalej len „Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	NA3 s. r. o.
Sídlo:	Nemocničná 988/3, 017 01 Považská
IČO:	55805272
DIČ:	2122098968
IČ DPH:	SK2122098968
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Čelko , MBA, konateľ
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 4516 1072
Telefón:	+421 907 861 324
Email:	na3.sro1@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ")

uzavreli túto

ZMLUVU O DIELO

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Objednávateľ má záujem o realizáciu Diela: **Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné**, a to podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „Dielo"). Podrobný rozsah diela je uvedený v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1.

1.2 Na základe prostriedkov spolufinancovaných z operačného programu: Program Slovensko, v rámci Integrovanej územnej stratégie („IÚS") Trenčianskeho samosprávneho kraja pre programové obdobie 2021-2027, Kód výzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR.

Článok II
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo s parametrami stanovenými v tejto zmluve za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu (cenu).

2.2 Presný popis Diela a jeho parametrov, vrátane položkovitého rozpočtu, je obsahom prílohy č. 1 tejto zmluvy.

2.3 Záväzok vykonať Dielo zahŕňa vykonanie všetkých činností potrebných na vytvorenie hmotného výsledku činnosti popísaného prílohe č. 1 a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ potrebu vykonania týchto činností predpokladal alebo nie alebo či sú tieto činnosti obsahom prílohy č. 1.

Článok III
Zhotovovanie Diela

3.1 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade príslušnými právnymi predpismi, touto zmluvou, a všetkými úradnými rozhodnutiami, ktoré sa Diela týkajú. Dielo musí byť vykonané v čo najvyššej kvalite. Ak Objednávateľ čerpá prostriedky na financovanie zhotovovania Diela z externých zdrojov (úvery, granty, nenávratné finančné príspevky a podobne) a poskytovatelia týchto prostriedkov ukladajú Objednávateľovi v súvislosti ich čerpaním akékoľvek povinnosti, je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, Objednávateľ povinnosti uložené uvedenými poskytovateľmi prostriedkov neporušil.

3.2 Ak budú niektoré práce pri zhotovovaní Diela vykonávané spôsobom, že dodatočná kontrola ich kvality nebude možná (napr. zasypanie alebo zamurovanie či zabetónovanie do stavebnej konštrukcie a podobne) je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa najmenej 5 dní pred takýmto nevratným zásahom písomne vyzvať na vykonanie kontroly kvality a prípadne aj skúšok týchto prác. Zhotoviteľ smie pokračovať v prácach len po úspešnej kontrole alebo skúškach. Ak Zhotoviteľ Objednávateľa na vykonanie kontroly alebo skúšok neprizve, je Objednávateľ oprávnený žiadať obnovenie pôvodného stavu a vykonanie skúšok a kontrol v jeho prítomnosti (všetko na náklady Zhotoviteľa).

3.3 Ak je súčasťou Diela aj inštalácia akýchkoľvek technologických zariadení, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne prizvať na ich preskúšanie a je povinný k nim poskytnúť Objednávateľovi potrebnú dokumentáciu a návody na použitie v slovenskom jazyku. Odovzdávaná dokumentácia obsahovať predovšetkým doklady, ktoré ako podmienku riadneho využívania technologického zariadenia vyžadujú príslušné právne predpisy a technické normy.

3.4 Vlastníkom Diela, všetkých jeho súčastí a všetkého, čo k Dielu patrí, je od začiatku Objednávateľ. Ak Zhotoviteľ použije pri zhotovovaní Diela tretie osoby, všetky jeho zmluvy s týmito tretími osobami musia obsahovať dojednanie, podľa ktorého je vlastníkom Diela, všetkých jeho súčastí a všetkého, čo k Dielu patrí, je od začiatku Objednávateľ.

3.5 Dielo je vykonané riadnym uskutočnením všetkých prác potrebných na dosiahnutie výsledku špecifikovaného v Prílohe č. 1, odovzdaním všetkých potrebných dokladov podpisom písomného preberacieho protokolu o prevzatí Diela Objednávateľom. Vadné Dielo alebo vady v dokladoch oprávňujú Objednávateľa Dielo neprevziať. Podpis preberacieho protokolu nemá vplyv na Objednávateľove nároky z vád Diela a zodpovednosť Zhotoviteľova nezaniká. To bez ohľadu na to kedy a akým spôsobom Objednávateľ svoje nároky z vád uplatnil (alebo ešte v budúcnosti uplatní).

3.6 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu len s písomným súhlasom Objednávateľa. Aj v takomto prípade však Zhotoviteľ zodpovedá akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je na požiadanie Objednávateľa povinný oznámiť Objednávateľovi kontaktné údaje všetkých svojich subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní Diela, a to bez ohľadu na to, či ide o dodávateľov prác, tovarov alebo iných výkonov. Zhotoviteľ je povinný sprostredkovať

Objednávateľovi na jeho žiadosť priamu komunikáciu s týmito subdodávateľmi. Neplnenie si svojich povinností voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

3.7 Na zhotovenie Diela je Zhotoviteľ oprávnený používať jedine materiály a výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené príslušnými právnymi predpismi a technickými normami; doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať ešte pred ich použitím; ak tak neurobí, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť zhotovovanie Diela.

3.8 Oplotenie a zabezpečenie staveniska, dodávku vody, elektriny alebo iných podobných plnení potrebných na zhotovenie Diela si zabezpečí sám Zhotoviteľ a je povinný znášať aj náklady s tým spojené.

3.9 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela tak, aby Objednávateľa a užívateľov susedných nehnuteľností čo najmenej obťažoval hlukom, nečistotami, zápachom a inými negatívnymi vplyvmi.Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je povinný dodržiavať právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia a je povinný udržiavať v čistote aj prístupové cesty k miestu zhotovovania Diela.

3.10 Počas zhotovovania Diela je Zhotoviteľ povinný udržiavať v mieste zhotovovania Diela a čistotu a poriadok. Po ukončení prác a Diele je Zhotoviteľ povinný miesto zhotovovania Diela upratať. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom vzniknutým pri zhotovovaní Diela v súlade s príslušnými predpismi na úseku nakladania s odpadmi a odpadového hospodárstva.

3.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa budú podieľať zhotovovaní Diela, pri práci alebo v mieste zhotovovania Diela nefajčili, nepožívali alkoholické nápoje alebo iné omamné látky akéhokoľvek druhu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa budú podieľať zhotovovaní Diela, boli riadne a viditeľne označené názvom Zhotoviteľa.

3.12 O zhotovovaní Diela je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Objednávateľ smie nahliadať do stavebného denníka a vykonávať kontroly vykonávania Diela; Zhotoviteľ je povinný byť pri kontrolách prítomný. Kontroly môžu mať formu pravidelných kontrolných dní, ktorých frekvenciu stanovuje Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný strpieť vykonanie kontroly aj zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku podľa Zmluvy o NFP alebo zo strany ním poverených osôb.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

3.13 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní Diela odovzdať Objednávateľovi dokumenty potrebné na riadne užívanie Diela, predovšetkým atesty a certifikáty použitých stavebných výrobkov a materiálov, preukazujúce splnenie požiadaviek kladených príslušnými technickými normami a právnymi predpismi.

3.14 Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. Uvedenú povinnosť musia obsahovať aj zmluvy medzi dodávateľom a jeho subdodávateľmi. Za poskytnutie súčinnosti dodávateľa a subdodávateľa pri výkone kontrol zodpovedá obstarávateľ.

3.15 Zhotoviteľ je povinný dodržať informačnú povinnosť v nasledovnom rozsahu : Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz

stavebných/búracích prác, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu prác) začiatočného stavu a priebehu stavebných/búracích prác digitálnym fotoaparátom a odovzdať Objednávateľovi pamäťové médium (USB kľúč) s celkovou fotodokumentáciou po ukončení stavby vrátane vyhotovenia a odovzdania finálnej správy o priebehu a výsledku realizácie investície.

3.16 Z celého procesu realizácie projektu je potrebné zhotoviť fotodokumentáciu (začiatočného stavu, priebehu a výsledku realizácie). Všeobecné požiadavky na fotodokumentáciu sú:
- geotagové farebné fotografie s minimálnym rozlíšením 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formáte JPEG s GPS súradnicami urobenia snímky, dátumom a časovými údajmi alebo je nutné definovať tieto údaje na zobrazení fotografie (napr. tabuľka s textom umiestnená v rohu) prípadné dodatočné informácie ako napr. identifikácia stavby,
názov projektu.
- minimálne 2 fotografie celkového náhľadu a min. 1 fotografia detailu preukazujúcej realizáciu tzv. „zabudovanej" položky, ktorú nie je možné overiť v rámci fyzickej kontroly na mieste, zabezpečiť fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz stavebných/búracích prác, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby) začiatočného stavu a priebehu stavebných/búracích prác digitálnym fotoaparátom.

Článok IV
Čas vykonania Diela

4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v lehote **do 8 mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

4.2 Omeškanie s vykonaním Diela alebo s dodržaním ktoréhokoľvek termínu Harmonogramu sa na účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom.

Článok V
Cena Diela

5.1 Cena Diela je 288 433,79 eur a je určená na základe položkovitého rozpočtu uvedeného v prílohe č.1. K cene Diela sa pripočíta príslušná zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty vo výške 23%. Spolu s daňou z pridanej hodnoty predstavuje cena Diela **354 773,56 eur.**

5.2 Cenu Diela je možné zvýšiť jedine písomnou dohodou zmluvných strán. Ustanovenie § 547 Obchodného zákonníka sa nepoužije. Rovnako sa nepoužijú žiadne iné ustanovenia Obchodného zákonníka alebo iného právneho predpisu, na základe ktorých môže dôjsť k zvýšeniu ceny Diela inak ako dohodou zmluvných strán.

5.3 Cena Diela dohodnutá v tejto zmluve je odplatou za vykonanie všetkých činností potrebných na vykonanie Diela, a to bez ohľadu na to, či sú zahrnuté v položkovitom rozpočte alebo nie. Cena Diela dohodnutá v tejto zmluve je súčasne odplatou za splnenie všetkých povinností, ktoré Zhotoviteľovi vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

5.4 Zhotoviteľ bude fakturovať Dielo v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného súpisu vykonaných prác Objednávateľom po ukončení prác/etapy a riadnom odovzdaní.
Po dokončení každej etapy zhotovovania Diela, najneskôr do 10 dní, vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa na kontrolu a potvrdenie prác, na základe ktorej vystaví Zhotoviteľ faktúru. Touto faktúrou Objednávateľovi vyúčtuje cenu tých položiek rozpočtu, ktoré boli v danej etape Zhotoviteľom vykonané a Objednávateľom prekontrolované; jej prílohou musí byť Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných a fakturovaných prác (položiek rozpočtu). Zúčtovaciu faktúru a obsahom stanoveným zákonom vystaví Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po vykonaní Diela.

5.5 Splatnosť ceny Diela bola dohodou zmluvných strán stanovená na **60 dní** odo dňa doručenia faktúry

podľa bodu 5.4 Objednávateľovi. Ak faktúra nemá náležitosti stanovené touto zmluvou alebo zákonom, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu. V čase vykonávania opravy lehota na zaplatenie faktúry neplynie.

5.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a prílohou faktúry musí byť:
a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;
b) položkový rozpočet Diela;
c) krycí list rozpočtu;
e) Fotodokumentácia zrealizovaných prác.

Článok VI
Záruka

6.1 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo a všetky jeho súčasti záruku. Záručná doba začína plynúť vykonaním Diela a trvá 24 mesiacov.

Článok VII
Vyhlásenia Zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na výkon všetkých činností, ku ktorým bude v rámci zhotovovania Diela dochádzať. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že disponuje znalosťami, schopnosťami a vybavením potrebnými na riadne vykonanie Diela a splnenie si povinností, ktoré mu vznikajú na základe alebo súvislosti s touto zmluvou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dispozícii kvalifikovaný personál potrebný na riadne vykonanie Diela.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s podkladmi pre zhotovenie Diela a miestom zhotovovania Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podklady pre zhotovenie Diela sú kompletné, správne a je možné podľa nich Dielo riadne vykonať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v mieste zhotovovania niet žiadnych, ani skrytých, prekážok, ktoré by bránili riadnemu vykonaniu Diela. Zhotoviteľ je oboznámený s obsahom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a je si vedomý špecifických povinností, ktoré má Objednávateľ pri realizácii Projektu a na základe Zmluvy o NFP. Z tohto dôvodu preto plne a bez výhrad rešpektuje špecifickú povahu niektorých ustanovení tejto zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.3 Nepravdivosť ktoréhokoľvek vyhlásenia Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok VIII
Zodpovednosť za vady

8.1 Vady Diela sa na účely tejto zmluvy považujú za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa.

8.2 Vady Diela, vrátane vád zistených ešte počas vykonávania Diela, môže Objednávateľ u Zhotoviteľa vytknúť a zvoliť a uplatniť nároky z nich, kedykoľvek až do uplynutia záručnej doby Diela; čas zistenia vady Objednávateľom nie je rozhodujúci. Nároky z vád, ku ktorých uspokojovaniu Zhotoviteľ ešte nepristúpil, je Objednávateľ oprávnený meniť; lehotu na uspokojenie uplatnených nárokov z vád určí s prihliadnutím na všetky okolnosti Objednávateľ; v prípade ak túto lehotu Objednávateľ neurčí, je lehota na uspokojenie nárokov z vád 30 dní. V rámci uplatnenia svojich nárokov z vád môže Objednávateľ najmä:

a. požadovať ich odstránenie opravou alebo výmenou vadnej časti Diela (spôsob a miesto odstránenia určí Objednávateľ) alebo
b. zľavu z ceny Diela alebo,
c. ak vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, môže od tejto zmluvy odstúpiť.

8.3 Ak Zhotoviteľ Objednávateľom uplatnené nároky z vád včas a riadne neuspokojí, je Objednávateľ oprávnený odoprieť plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou a to až dovtedy, kým tieto Objednávateľove nároky nebudú uspokojené alebo nezaniknú inak. Objednávateľ je oprávnený odoprieť plnenie svojich povinností voči Zhotoviteľovi aj v prípade akéhokoľvek iného porušenia povinností, ktoré Zhotoviteľovi vznikli na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. Objednávateľ je v takomto prípade taktiež oprávnený odstrániť vady sám, a to na náklady Zhotoviteľa.

Článok IX
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodržaním ktoréhokoľvek termínu zhotovovania Diela uvedeného v tejto zmluve alebo jej prílohách (ak je napr. pripojený harmonogram) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % za každý deň omeškania.

9.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s uspokojením Objednávateľových nárokov z vád, na ktoré bol Objednávateľom vyzvaný, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % za každý deň omeškania. Toto ustanovenie použije na všetky Objednávateľom zistené vady, a to bez ohľadu na to, kedy k ich zisteniu dôjde (v priebehu zhotovovania Diela, pri prevzatí Diela alebo počas záručnej doby Diela). Omeškanie odstránením vytknutej vady je na účely tejto zmluvy podstatným porušením zmluvných povinností.

9.3 V prípade porušenia akejkoľvek z povinnosti Zhotoviteľa uvedených v článku III. je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 eur za každé jedno porušenie. Ak niektoré z porušení povinností uvedené v predchádzajúcej vety má povahu protiprávneho stavu, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý začatý deň trvania tohto protiprávneho stavu.

9.4 Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ jej takéto právo vzniklo, môže uplatniť kedykoľvek každá zo zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán je oprávnená takéto právo neuplatniť; skutočnosť, že niektorá zo zmluvných strán si svoje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty doposiaľ neuplatnila, nie je vzdaním sa takéhoto práva.

Článok X
Odstúpenie od zmluvy

10.1 Odstúpiť od tejto zmluvy môže každá zo zmluvných strán len v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou a len a za podmienok stanovených v tejto zmluve a Objednávateľ môže odstúpiť aj v prípade zrušenia Zmluvy o NFP; iné dôvody odstúpenia nie sú prípustné. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom odstúpenie je možné len po márnom uplynutí primeranej lehoty na odstránenie závadného stavu/porušenia zmluvy poskytnutej túto zmluvu porušujúcej zmluvnej strane (ak dôvodom odstúpenia nie je Zrušenie zmluvy o NFP). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že odstúpenie je možné aj po prevzatí Diela Objednávateľom.

10.2 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za tie časti Diela, ktorých vykonanie do odstúpenia Objednávateľ potvrdil a neexistuje dôvod, pre ktorý môže platenie ich ceny odoprieť.

10.3 Ak od zmluvy odstupuje Objednávateľ, je oprávnený rozhodnúť sa, že Zhotoviteľovi vráti už aj prevzaté časti Diela. V takomto prípade má Objednávateľ nárok na vrátenie ich ceny, pričom Zhotoviteľ

je povinný si vrátené časti Diela sám odinštalovať a odstrániť z miesta zhotovovania Diela. Ak od tejto zmluvy odstupuje Objednávateľ, môže sa navyše rozhodnúť, že od nej odstupuje len v časti, ktorú sám určí, pričom môže postupovať primerane podľa bodu 10.2 a predchádzajúcej vety. V časti nedotknutej odstúpením budú zmluvné strany naďalej pokračovať v plnení zmluvy.

10.4 Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na vzájomné nároky strán na náhradu škôd, zmluvných pokút, nároky z vád alebo iné nároky, ktoré vznikni ako dôsledok porušenia povinností zmluvných strán vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. Odstúpenie od zmluvy taktiež nemá vplyv na trvanie dojednaní zmluvných strán týkajúce sa spôsobu riešenia vzájomných sporov.

Článok XI
Doručovanie

11.1 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné si doručovať na adresy svojich sídiel zapísané v obchodnom registri. Odopretie prijatia písomnosti má účinky jej doručenia.

Článok XII
Prílohy

12.1 Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:

a. Popis Diela vrátane položkovitého rozpočtu (č. 1),
b. Harmonogram (č. 2) a
c. Zoznam subdodávateľov (č. 3 ak relevantné).

12.2 Rozpory medzi článkami I. až XIV. tejto zmluvy a jej prílohami alebo akýmkoľvek iným dokladomtýkajúcim sa zhotovovania Diela rozhoduje záväzným spôsobom Objednávateľ. Ak Objednávateľ nerozhodne, platí, že prednosť majú vždy ustanovenia článkov I. až XIV tejto zmluvy.

Článok XIII
Ostatné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré sú obsahom tejto zmluvy (vrátane jej príloh) sú dôvernými informáciami. Dôvernými informáciami sú aj všetky ostatné informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytli alebo poskytnú v súvislosti s touto zmluvou a zhotovovaním Diela.

13.2 Tá zmluvná strana, ktorá porušením svojich povinností vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, je povinná túto škodu nahradiť v plnom rozsahu a bez ohľadu na to, či je splnenie tejto povinnosti zabezpečené zmluvnou pokutou alebo nie.

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou len s Objednávateľovým písomným súhlasom. Svoje vzájomne pohľadávky voči Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený si započítať jedine písomnou dohodou s Objednávateľom.

Článok XIV
Záverečné ustanovenia

14.1 Právne vzťahy zmluvných strán, založené touto zmluvou, ale ňou výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán rozhodujú súdy Slovenskej republiky.

14.2 Ak táto zmluva neustanovuje inak, je túto zmluvu možné zrušovať, meniť alebo dopĺňať jedine na

základe písomnej dohody zmluvných strán. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že zápismi v stavebnom denníku nie je možné meniť ustanovenia tejto zmluvy.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

14.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je táto zmluva, je slobodná a vážna, že pri jej uzavieraní neboli uvedené do omylu. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, jej účinnosť nastane dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (ust. § 47a Občianskeho zákonníka) a po splnení odkladacej podmienky. **Odkladacia podmienka** spočíva v tom, že poskytovateľ NFP / SO (sprostredkovateľský orgán) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (verejného obstarávania), pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly poskytovateľa NFP / SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (Zhotoviteľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť Zhotoviteľa. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly poskytovateľa NFP / SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania) poskytovateľom NFP / SO, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

V Hatnom, dňa 24.06.2025

.....

Objednávateľ
Obec Hatné
Mgr. Iveta Žilovcová, starostka

OBEC HATNÉ

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 55 805 272
IČ DPH: SK2122098968

.....

Zhotoviteľ
NA3 s. r. o.
Ing. Martin Čelko , MBA, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-015
Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 30.5.2025

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**288 433,79**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23.00%	0,00	0,00
znížená	23.00%	288 433,79	66 339,77
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**354 773,56**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: 24. 06. 2025 Pečiatka

OBEC HATNÉ

Zhotoviteľ

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 55 805 272
IČ DPH: SK2122098968

[redacted]

Dátum a podpis: 24.6.25

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-015

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Miesto: Hatné
Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**288 433,79**	**354 773,56**
SO-01	Zateplenie fasády a výmena okien	108 509,06	133 466,14
SO-02	Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny	104 952,05	129 091,02
SO-03	Rekonštrukcia elektroinštalácie	21 186,35	26 059,21
SO-04	Vykurovanie	45 210,41	55 608,80
SO-05	Stavebné úpravy v interiéri	4 820,18	5 928,82
SO-06	Vybudovanie bezbariérového vstupu	3 755,74	4 619,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-01 - Zateplenie fasády a výmena okien

JKSO:		KS:	
Miesto:	Hatné	Dátum:	30.05.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Hatné	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	55805272
	NA3 s. r. o.	IČ DPH:	SK2122098968
Projektant:		IČO:	
	Pariter, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. G. Gabčová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **108 509,06**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	108 509,06	23,00%	24 957,08

Cena s DPH v EUR **133 466,14**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: 24.06.2025 Pečiatka

OBEC HATNÉ

Zhotoviteľ

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 55 805 272
IČ DPH: SK2122098968

[redacted]

Dátum a podpis: 24.9.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-01 - Zateplenie fasády a výmena okien

Miesto:	Hatné	Dátum:	30.05.2025
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**108 509,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	65 600,44
5 - Komunikácie	228,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	58 366,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 170,08
99 - Presun hmôt HSV	1 836,02
PSV - Práce a dodávky PSV	42 908,62
762 - Konštrukcie tesárske	1 704,46
764 - Konštrukcie klampiarske	838,03
766 - Konštrukcie stolárske	13 564,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 716,95
783 - Dokončovacie práce - nátery	85,14

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:

SO-01 - Zateplenie fasády a výmena okien

Miesto:	Hatné	Dátum:	30.05.2025
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**108 509,058**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 600,436
	D	5	Komunikácie				228,000
1	K	5647511111	Okapový chodník - vyspravenie poškodených častí	m2	25,000	9,12	228,000
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				58 366,339
2	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien , podkladný náter pod omietku	m2	698,680	2,46	1 718,753
	VV		698,68		698,680		
3	K	622463029	Príprava vonkajšieho podkladu stien - umytie fasády	m2	698,680	3,12	2 179,882
4	K	622464513	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, roztieraná 2 mm	m2	652,330	12,78	8 336,777
	VV		"S2+S3+S4				
	VV		76,43+543,4+32,5		652,330		
5	K	622465121	Vonkajšia omietka stien mozaiková omietka, strednozrnná	m2	46,350	30,52	1 414,602
	VV		"S1				
	VV		46,35		46,350		
6	K	6252520281	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (XPS)	m2	46,350	34,32	1 590,732
	VV		"S1				
	VV		46,35		46,350		
7	K	625252301	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm (minerálna vlna)	m2	76,430	42,26	3 229,932
	VV		"S3				
	VV		76,43		76,430		
8	K	625252309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm (minerálna vlna)	m2	543,400	70,54	38 331,436
	VV		"S2				
	VV		543,4		543,400		
9	K	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (minerálna vlna)	m2	32,500	48,13	1 564,225
	VV		"S4				
	VV		32,5		32,500		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 170,076
10	K	931961116	Purenitový kastlík pre osadenie vonkajšej žalúzie 140x200 mm	m	4,200	121,12	508,704
	VV		2*2,1		4,200		
11	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	220,000	3,13	688,600
	VV		220		220,000		
12	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	220,000	2,01	442,200
13	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	220,000	2,05	451,000
14	K	953946513	Soklový profil 123 mm (hliníkový)	m	93,250	11,32	1 055,590
	VV		93,25		93,250		
15	K	953996606	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou plast 100	m	141,200	3,23	456,076
	VV		"rohy objektu				
	VV		54		54,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"ostenia				
	VV		87,2		87,200		
	VV		Súčet		141,200		
16	K	953996617	Začisťovací okenný profil s tkaninou (plastový)	m	130,000	4,52	587,600
	VV		130		130,000		
17	K	953996621	Nadokenný profil s okapničkou (plastový)	m	142,700	4,24	605,048
	VV		"rímsy				
	VV		99,8		99,800		
	VV		"okná				
	VV		42,9		42,900		
	VV		Súčet		142,700		
18	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou (plastový)	m	30,550	4,71	143,891
	VV		30,55		30,550		
19	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	6,640	10,11	67,130
	VV		0,4*1,25*2+1,6*0,9+1,4*3		6,640		
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,521	14,21	21,613
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,521	16,77	25,507
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,420	0,50	15,210
	VV		1,521*20 'Prepočítané koeficientom množstva		30,420		
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,521	67,00	101,907
	D	99	Presun hmôt HSV				1 836,021
24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,424	49,06	1 836,021
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				42 908,622
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 704,458
25	K	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oštovania škár	m2	76,430	5,39	411,958
	VV		76,43		76,430		
26	M	6072627400	*Doska OSB 3 nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm*	m2	82,544	13,54	1 117,646
	VV		76,43*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		82,544		
27	K	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400t	m2	66,810	1,99	132,952
	VV		66,81		66,810		
28	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,654	64,07	41,902
	D	764	Konštrukcie klampiarske				838,033
29	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	30,550	25,53	779,942
30	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	30,550	1,82	55,601
31	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,027	92,22	2,490
	D	766	Konštrukcie stolárske				13 564,047
32	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	40,700	19,00	773,300
33	M	2832301230	*Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	m	40,700	4,70	191,290
34	M	2832301240	*Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie*	m	40,700	1,81	73,667
35	M	O1	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 400x1250 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit*	ks	2,000	395,000	790,000
36	M	O2	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1600x900 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit*	ks	1,000	450,000	450,000
37	M	O3	*Plastové okno trojkrídlové fix+OS+fix, rozmer 1400x3000 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit*	ks	1,000	1 400,000	1 400,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	O4	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 900x600 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	2,000	200,000	400,000
39	M	O5	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 600x600 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	185,000	185,000
40	M	O6	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 850x600 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	200,000	200,000
41	M	O7	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 600x900 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	3,000	200,000	600,000
42	M	O8	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 2100x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	8,000	800,000	6 400,000
43	M	O9	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1170x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	700,000	700,000
44	M	O10	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1500x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	700,000	700,000
45	M	O11	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1300x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	700,000	700,000
46	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	46,45	0,790
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové			51,88	26 716,947
47	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	28,180	20,03	564,445
48	M	D1	AL vstupné dvere s preruš.tep.mostom dvojkrídlové , presklené antracit 1570x2050 mm, samozatvárač, kľučka/kľučka, bezp.zámok	ks	2,000	4 600,000	9 200,000
49	M	D2	AL vstupné dvere s preruš.tep.mostom jednojkrídlové so svetlíkom , plné, antracit 1500x2200 mm, kľučka/kľučka, bezp.zámok	ks	1,000	280,000	280,000
50	M	D3	AL vstupné dvere jednokrídlové , plné, antracit 1050x2050 mm, kľučka/kľučka, bezp.zámok	ks	1,000	2 600,000	2 600,000
51	K	767658113	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	2,000	300,000	600,000
52	M	D4	Garážová sekcionálna brána 3300x330 mm s elektrickým otváraním, diaľkové ovládanie	ks	2,000	6 000,000	12 000,000
53	K	767658125	Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	2,000	40,000	80,000
54	M	5535910025	Elektrický pohon pre bránu vrátane príslušenstva a zapojenia	sada	2,000	300,000	600,000
55	K	767660165	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	38,01	76,020
56	M	5534304800	Exterierová žalúzia hliníková , 2100x1500 mm	ks	2,000	352,73	705,460
57	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,177	62,27	11,022
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				85,137
58	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	26,440	3,22	85,137
	VV		"obklad štítov				
	VV		26,44		26,440		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-02 - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			104 952,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	104 952,05	23,00%	24 138,97
Cena s DPH	**v EUR**		**129 091,02**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

OBEC HATNÉ

Dátum a podpis: 04.06.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 55 805 272
I[redacted]68

Dátum a podpis: 04.06.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:

SO-02 - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny

Miesto:	Hatné	Dátum:	30.05.2025
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**104 952,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 263,40
1 - Zemné práce	21,53
2 - Zakladanie	32,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 209,54
PSV - Práce a dodávky PSV	102 688,66
712 - Izolácie striech	1 417,96
713 - Izolácie tepelné	10 756,57
762 - Konštrukcie tesárske	18 605,28
763 - Konštrukcie - drevostavby	18 568,22
764 - Konštrukcie klampiarske	45 988,85
766 - Konštrukcie stolárske	7 351,78

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:

SO-02 - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny

Miesto: Hatné | Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ: Obec Hatné | Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o. | Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**104 952,053**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 263,395
	D	1	Zemné práce				21,534
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	0,500	13,11	6,555
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,256	58,51	14,979
	VV		0,4*0,4*0,8*2		0,256		
	D	2	Zakladanie				32,322
3	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,264	122,43	32,322
	VV		0,256*1,03		0,264		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 209,539
4	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	3,200	7,98	25,536
	VV		0,4*4*2		3,200		
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,226	14,21	287,411
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,226	16,77	339,190
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	404,520	0,50	202,260
	VV		20,226*20 'Prepočítané koeficientom množstva		404,520		
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,226	67,00	1 355,142
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				102 688,658
	D	712	Izolácie striech				1 417,961
9	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre stropy do 10°	m2	135,730	1,17	158,804
	VV		135,73		135,730		
10	*M*	*2832990190*	*Parozábrana*	*m2*	*156,090*	*1,63*	*254,427*
	VV		135,73*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		156,090		
11	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	303,630	1,42	431,155
	VV		303,63		303,630		
12	*M*	*2832990190*	*Parozábrana*	*m2*	*349,175*	*1,63*	*569,155*
	VV		303,63*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		349,175		
13	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,096	46,04	4,420
	D	713	Izolácie tepelné				10 756,573
14	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	271,460	2,00	542,920
	VV		135,73*2		271,460		
15	*M*	*6313670092*	*Unirol Plus sklená vlna hrúbka 120 mm*	*m2*	*276,889*	*7,80*	*2 159,734*
	VV		276,889		276,889		
16	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	607,260	5,56	3 376,366
	VV		303,63*2		607,260		
17	*M*	*6313670090*	*Unirol Plus sklená vlna hrúbka 100 mm*	*m2*	*325,188*	*6,48*	*2 107,218*
	VV		303,63*1,05		318,812		
	VV		318,812*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		325,188		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	*M*	*6313670092*	*Unirol Plus sklená vlna hrúbka 120 mm*	*m2*	*325,188*	*7,80*	*2 536,466*
19	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,735	46,08	33,869
	D	762	Konštrukcie tesárske				18 605,279
20	K	762131199	Montáž a dodávka pomocného roštu pre tepelnú izoláciu 80 mm	m2	303,630	10,78	3 273,131
	VV		303,63		303,630		
21	K	762311103	Montáž kotevných železiez, priložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	2,000	3,01	6,020
22	*M*	*5339508600*	*Oceľová kotviaca papuča pre zabetónovanie*	*ks*	*2,000*	*50,00*	*100,000*
23	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	14,400	9,73	140,112
	VV		2,4*6		14,400		
24	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	12,500	14,57	182,125
	VV		3,6*2+5,3		12,500		
25	K	762332939	Viazané konštrukcie krovov kontrola a vyspravenie jestv.krovu	m2	610,900	12,31	7 520,179
	VV		610,9		610,900		
26	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 832,700	1,09	1 997,643
	VV		610,9*3		1 832,700		
27	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	680,000	2,46	1 672,800
	VV		680		680,000		
28	*M*	*6051506900*	*Rezivo*	*m3*	*4,000*	*274,39*	*1 097,560*
	VV		1481,48148148148*0,0027 'Prepočítané koeficientom množstva		4,000		
29	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	610,900	0,98	598,682
	VV		610,9		610,900		
30	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,000	36,85	147,400
31	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	29,181	64,07	1 869,627
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				18 568,224
32	K	763163322	SDK podkrovie , kca z CD a UD profilov, dosky GKF hr. 15 mm	m2	303,630	59,63	18 105,457
33	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	6,628	69,82	462,767
	D	764	Konštrukcie klampiarske				45 988,846
34	K	764171900	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu -stúpací systém	m	1,200	203,58	244,296
35	K	764171907	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez	ks	2,000	127,29	254,580
36	K	764172071	Krytina záveterná lišta sklon do 45°	m	47,200	14,66	691,952
	VV		47,2		47,200		
37	K	764172073	Krytina odkvapové lemovanie sklon do 45°	m	86,700	8,21	711,807
	VV		86,7		86,700		
38	K	764172084	Krytina hrebeň z hrebenáčov rovných sklon do 45°	m	43,350	24,55	1 064,243
	VV		43,35		43,350		
39	K	764172091	Krytina čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 45°	ks	4,000	7,49	29,960
40	K	764172129	Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 45°	m	84,000	34,69	2 913,960
	VV		84		84,000		
41	K	764172149.S	Horizontálny lankový zabezpečovací systém vrátane montážnej sady pre falcované krytiny z profilovaného plechu	m	43,000	20,00	860,000
42	K	764172242	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúľ , sklon do 45°	m2	610,900	49,70	30 361,730
	VV		610,9		610,900		
43	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	610,900	1,82	1 111,838
44	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	610,900	0,27	164,943

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	764339810	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	1,200	3,20	3,840
46	K	764339891	Demontáž lemovania kominov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	1,200	0,46	0,552
47	K	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové , priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	86,700	47,47	4 115,649
	VV		86,7		86,700		
48	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st rš 330 mm, -0,00330t	m	86,700	1,36	117,912
49	K	764359221	Kotlík žľabový , priemer 150 mm	ks	12,000	21,25	255,000
	VV		12		12,000		
50	K	764453833	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00224t	ks	12,000	1,82	21,840
51	K	764454212	Odpadové rúry ,priemer 100 mm, vrátane objímky	m	32,700	36,46	1 192,242
	VV		32,7		32,700		
52	M	5535097113	*Koleno 70° odpadového potrubia,rozmer 100, farba RR RUUKKI*	*ks*	*20,000*	*6,24*	*124,800*
	VV		20		20,000		
53	M	5535097114	*Koleno výtokové, rozmer 100, farba RR RUUKKI*	*ks*	*10,000*	*7,20*	*72,000*
	VV		10		10,000		
54	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	32,700	1,36	44,472
55	K	764900003	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu - 100g/m2	m2	610,900	2,07	1 264,563
	VV		610,9		610,900		
56	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,976	92,22	366,667
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 351,775
57	K	766671003	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	8,000	121,22	969,760
58	M	6113901300	*Strešné okno VELUX GZL M08, 780x1400 mm, drevené, kyvné*	*ks*	*8,000*	*450,31*	*3 602,480*
59	M	6113904500	*Lemovanie VELUX EDS 8 mm M08*	*ks*	*8,000*	*173,70*	*1 389,600*
60	M	6113907645	*Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M08 780x1400 mm*	*ks*	*8,000*	*43,20*	*345,600*
61	K	766671500	Úprava ostenia okien pri zateplenom podkroví, TI hr. do 200 mm, parozábrana	m	35,200	29,11	1 024,672
	VV		(0,8+1,4)*2*8		35,200		
62	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,379	51,88	19,663

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-03 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ:
Obec Hatné
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.
IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**21 186,35**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0.00
znížená	21 186,35	23,00%	4 872,86
Cena s DPH	**v EUR**		**26 059,21**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

OBEC HATNÉ

Dátum a podpis: 24. 06. 2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 55 805 272
IČ DPH: SK2122098968

[redacted]

Dátum a podpis: 24.06.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-03 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

Miesto:	Hatné	Dátum:	30.05.2025
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**21 186,35**
M - Práce a dodávky M	21 186,35
21-M - Elektromontáže	17 382,39
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	3 803,96

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-03 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

Miesto: Hatné
Dátum: 30.05.2025
Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 186,352**
	D	M	Práce a dodávky M				21 186,352
	D	21-M	Elektromontáže				17 382,391
1	K	D41	Tlačitko CENTRAL STOP (napr. GW42201 červené STOP/požiarne IP55)	ks	2,000	34,22	68,440
2	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	35,000	1,92	67,200
	VV		35		35,000		
3	K	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	5,000	8,21	41,050
	VV		5		5,000		
4	K	21004-0714	Otvor pre krabice	kus	40,000	1,69	67,600
	VV		40		40,000		
5	M	*345 608D000*	*Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná*	*kus*	*5,000*	*1,65*	*8,250*
	VV		5		5,000		
6	M	*345 612K008*	*Škatuľa KU univerzálna : KPR 68 (D73x66) vodorovne max 5 škatúľ, šedá*	*kus*	*35,000*	*1,17*	*40,950*
	VV		35		35,000		
7	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	36,000	2,12	76,320
	VV		36		36,000		
8	K	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	6,44	6,440
9	M	*3450201320*	*Spínač 1 do vlhka 3553-01629*	*ks*	*1,000*	*4,92*	*4,920*
10	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	5,000	6,88	34,400
11	M	*3450201480*	*Prepínač 5 do vlhka 3553-05629*	*ks*	*5,000*	*6,36*	*31,800*
12	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	6,88	6,880
13	M	*3450201570*	*Prepínač 6 do vlhka 3553-06629*	*ks*	*1,000*	*5,15*	*5,150*
14	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	5,77	103,860
15	M	*3450324600*	*Zásuvka dvojnásobné*	*ks*	*18,000*	*5,70*	*102,600*
16	K	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	5,000	8,49	42,450
17	M	*3486301450*	*Exteriérové svietidlo žiarivkové 1x60W, IP44*	*ks*	*5,000*	*70,90*	*354,500*
18	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	5,000	7,15	35,750
19	M	*3486801090*	*Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22 s piktogramom úniku, 1 hodina núdzový režim*	*ks*	*5,000*	*120,54*	*602,700*
20	K	210201901	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	5,000	8,27	41,350
21	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1.0 kg	ks	20,000	8,72	174,400
22	K	210201921	Montáž svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg	ks	5,000	9,61	48,050
23	K	210201952	Montáž svietidla zapusteného do 2 kg	ks	8,000	12,07	96,560
24	M	*3480571470*	*LED svietidlo 1x 28W IP20*	*ks*	*4,000*	*44,58*	*178,320*
25	M	*3480571510*	*LED svietidlo VL1200KO4, IP65*	*ks*	*16,000*	*80,60*	*1 289,600*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	8,000	15,64	125,120
27	M	3480571730	LED panel 600X600MM studená biela 60W	ks	8,000	32,46	259,680
28	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	36,000	2,64	95,040
	VV		36		36,000		
29	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	34,200	2,13	72,846
	VV		34,2		34,200		
30	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EVP-SK	ks	1,000	26,37	26,370
31	M	3410301603.1	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	12,51	12,510
32	K	21022-0101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	144,500	3,35	484,075
	VV		144,5		144,500		
33	M	354 9001A70	Drôt uzemňovací zvodový AlMgSi D8	kg	88,930	7,17	637,628
	VV		88,93		88,930		
34	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	98,000	2,62	256,760
	VV		98		98,000		
35	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	98,000	1,01	98,980
36	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	48,000	4,36	209,280
	VV		48		48,000		
37	M	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	48,000	1,40	67,200
38	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	9,34	9,340
39	M	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30	ks	1,000	28,17	28,170
40	M	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	2,000	1,55	3,100
	VV		2		2,000		
41	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	3,73	22,380
	VV		6		6,000		
42	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	2,03	12,180
43	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	1,000	3,73	3,730
44	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	1,000	1,37	1,370
45	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	2,62	104,800
	VV		40		40,000		
46	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	40,000	0,72	28,800
47	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	8,000	2,62	20,960
	VV		8		8,000		
48	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	8,000	0,96	7,680
49	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	3,73	29,840
50	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	1,77	14,160
51	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,583	3,73	24,555
52	M	3544220000	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,583	1,99	13,100
53	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,62	20,960
54	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	8,000	1,60	12,800
55	K	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	8,000	16,44	131,520
56	M	354 9060A01	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	kus	8,000	8,35	66,800
57	M	354 9060A21	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU kl 3 (205+klinec 140)mm	kus	16,000	1,94	31,040
	VV		16		16,000		
58	K	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	1,16	9,280
59	M	354 9071A01	Štítok označovací (FeZn)	kus	8,000	0,98	7,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	210255472	Montáž a zapojenie rozvádzača A1 400x350x200	ks	8,000	215,76	1 726,080
61	K	2102907819	Montáž nabíjacej stanice pre elektromobily - na stenu	ks	1,000	134,56	134,560
62	M	3459005050	*Nabíjacia stanica na stenu 1x22 kW, komunikácia WIFI, konektor plug Type 2*	súb	1,000	1 111,37	1 111,370
63	M	3570151100	*Rozvádzač RP1 - hlavný*	ks	1,000	830,72	830,720
64	M	3570151500	*Rozvádzač RP4, 5 - podkrovie*	ks	2,000	830,72	1 661,440
65	K	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY Oo 450/750 V 3x1,5mm2	m	82,000	1,12	91,840
66	M	3410350373	*CYKY O 3x1,5 STN*	m	82,000	0,82	67,240
67	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	80,000	0,91	72,800
68	M	3410350085	*CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	m	80,000	0,72	57,600
69	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	32,000	0,98	31,360
70	M	3410350086	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	m	32,000	1,23	39,360
71	K	210800236	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x10mm2	m	65,000	1,76	114,400
	VV		65		65,000		
72	M	3410350095	*CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	m	65,000	7,17	466,050
73	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	80,000	1,16	92,800
74	M	3410350864	*N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel*	m	80,000	1,36	108,800
75	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	65,000	1,32	85,800
76	M	3410350865	*N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel*	m	65,000	1,79	116,350
77	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	5,000	2,79	13,950
78	M	3410350893	*N2XH 5x10 Nehorľavý kábel*	m	5,000	10,46	52,300
79	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 J 5x6	m	10,000	2,12	21,200
80	M	3410350100	*CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	m	10,000	5,03	50,300
81	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	1,50	75,000
82	M	3410350557	*H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný*	m	50,000	4,80	240,000
83	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	100,00	100,000
84	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	40,000	29,62	1 184,800
	VV		40		40,000		
85	K	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	4,000	29,62	118,480
	VV		4		4,000		
86	K	21329-0090	Koordinácia s inými profesiami	hod	2,000	29,62	59,240
	VV		2		2,000		
87	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	30,000	29,62	888,600
	VV		30		30,000		
88	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	36,96	739,200
	VV		20		20,000		
89	M	999 000090	*Ostatný materiál - M podružný*	EUR	0,823	150,00	123,450
90	K	21329-1000.1	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	36,96	369,600
91	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	129,483	0,45	58,267
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				3 803,961
92	K	2202605531	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	453,418	7,73	3 504,921
	VV		551*0,8229		453,418		
93	K	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	7,000	4,43	31,010
94	M	3582010050	*Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka podpovrchová 1xRJ45*	ks	7,000	38,29	268,030

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-04 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**45 210,41**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	45 210,41	23,00%	10 398,39
Cena s DPH	**v EUR**		**55 608,80**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

OBEC HATNÉ

Dátum a podpis: 24. 06. 2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 55 805 272
[redacted]

Dátum a podpis: 24.06.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:

SO-04 - Vykurovanie

Miesto:	Hatné	Dátum:	30.05.2025
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**45 210,41**
PSV - Práce a dodávky PSV	43 788,33
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	22 519,82
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	10 181,00
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 276,25
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	9 292,68
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	518,59
M - Práce a dodávky M	203,00
21-M - Elektromontáže	203,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	469,08
OST - Ostatné	750,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-04 - Vykurovanie

Miesto: Hatné
Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 210,412**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 788,332
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				22 519,818
1	K	732351000	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	123,58	123,580
2	M	*4847666080*	*Akumulačný zásobník vykurovacej vody v spojení s tepel. čerpadlami, obj. 265 l*	*ks*	*1,000*	*1 041,32*	*1 041,320*
3	K	732460035	Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 20 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 892,02	3 784,040
4	M	*4847200015*	*Tepelné čerpadlo vzduch-voda 1720 kW (Tepelné čerpadlo vzduch-voda, bez f: chladenia)*	*ks*	*2,000*	*8 000,00*	*16 000,000*
5	M	*4847200605*	*Zariadenie pre riadenie zónových vykurovacích systémov*	*ks*	*2,000*	*700,00*	*1 400,000*
6	M	*4847200695*	*Vonkajšia sonda do 35 kW*	*ks*	*2,000*	*60,74*	*121,480*
7	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,542	91,14	49,398
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				10 181,003
8	K	733121110	Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 18/1.2	m	120,000	15,11	1 813,200
	VV		80+40		120,000		
9	K	733121111	Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 22/1.5	m	78,000	15,74	1 227,720
	VV		50+28		78,000		
10	K	733121112	Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 28/1.5	m	108,000	15,31	1 653,480
	VV		72+36		108,000		
11	K	733121115	Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 35/1,5	m	177,000	25,26	4 471,020
	VV		125+52		177,000		
12	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	483,000	0,93	449,190
13	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	8,465	66,91	566,393
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				1 276,250
14	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	3,34	13,360
15	M	*4849210116*	*Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2",*	*ks*	*4,000*	*11,05*	*44,200*
16	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania DN 15	ks	28,000	31,53	882,840
17	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy DN 15	ks	28,000	8,58	240,240
18	K	734431211	Termostat priestorový s týždenným programom	ks	2,000	47,10	94,200
19	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,027	52,21	1,410
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				9 292,675
20	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	13,45	40,350
21	M	*4845380300*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*ks*	*3,000*	*98,35*	*295,050*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	15,30	61,200
23	M	4845380550	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	ks	2,000	192,94	385,880
24	M	4845380650	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	ks	2,000	223,46	446,920
25	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	21,000	19,68	413,280
26	M	4845380850	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	ks	17,000	284,49	4 836,330
27	M	4845380950	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	ks	4,000	575,02	2 300,080
28	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	28,000	12,71	355,880
29	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,556	61,70	157,705
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				518,586
30	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	9,66	386,400
31	M	1341078011	*Držiaky, konzoly, závesy, objímky*	kg	40,000	3,30	132,000
32	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	62,14	0,186
	D	M	Práce a dodávky M				203,000
	D	21-M	Elektromontáže				203,000
33	K	210968122	Demontáž elektrických akumulačných kachieľ	ks	10,000	20,30	203,000
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				469,080
34	K	HZS000113.2	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	8,000	26,06	208,480
35	K	HZS000113.3	Vykurovacia skúška	hod	10,000	26,06	260,600
	D	OST	Ostatné				750,000
36	K	OST07	Stavebná výpomoc - utesnenie a vyspravenie prestupov	súbor	1,000	350,00	350,000
37	K	OST08	Oživenie a uvedenie tepelné čerpadla do prevádzky	súbor	1,000	400,00	400,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-05 - Stavebné úpravy v interiéri

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 820,18**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 820,18	23,00%	1 108,64
Cena s DPH	v EUR		**5 928,82**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 24. 06. 2025 Pečiatka

OBEC HATNÉ

Zhotoviteľ

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 55 805 272
IČ DPH: SK2122098968

[redacted]

Dátum a podpis: 24.06.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:

SO-05 - Stavebné úpravy v interiéri

Miesto:	Hatné	Dátum:	30.05.2025
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 820,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 581,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 423,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	157,63
PSV - Práce a dodávky PSV	2 238,84
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	412,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 484,34
784 - Dokončovacie práce - maľby	342,50

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-05 - Stavebné úpravy v interiéri

Miesto: Hatné
Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 820,179**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 581,342
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 423,715
1	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	250,000	3,76	940,000
	VV		"po výmene elektroinštalácie a vykurovania				
	VV		250		250,000		
2	K	612464129	Vnútorná omietka stien dekoračná vrátane prípravy podkladu	m2	51,500	28,81	1 483,715
	VV		"sokel v sále				
	VV		51,5		51,500		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				157,627
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,681	16,77	28,190
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,620	0,50	16,810
	VV		1,681*20 'Prepočítané koeficientom množstva		33,620		
5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,681	67,00	112,627
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 238,837
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				0,000
	D	766	Konštrukcie stolárske				412,000
6	K	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	51,500	6,33	325,995
	VV		"obklad sokla v sále				
	VV		51,5		51,500		
7	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	51,500	1,67	86,005
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				1 484,337
8	K	775591901	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	111,020	13,37	1 484,337
	VV		"sála				
	VV		111,02		111,020		
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				342,500
9	K	784410519	Vyspravenie omietky pred maľbou	m2	250,000	0,19	47,500
10	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	250,000	1,18	295,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-06 - Vybudovanie bezbariérového vstupu

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ:
Obec Hatné
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.
IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 755,74**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 755,74	23,00%	863,82
Cena s DPH	**v EUR**		**4 619,56**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 24.06.2025 Pečiatka

OBEC HATNÉ

Zhotoviteľ

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 55 805 272
IČ DPH: SK2122098968

Dátum a podpis: 24.06.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:

SO-06 - Vybudovanie bezbariérového vstupu

Miesto:	Hatné	Dátum:	30.05.2025
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 755,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 107,62
1 - Zemné práce	157,67
2 - Zakladanie	467,47
4 - Vodorovné konštrukcie	262,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	113,76
9 - Ostatné konštrukcie a prace-búranie	1 106,04
PSV - Práce a dodávky PSV	1 648,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	272,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	300,00
771 - Podlahy z dlaždíc	1 075,14

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:

SO-06 - Vybudovanie bezbariérového vstupu

Miesto:	Hatné	Dátum:	30.05.2025
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 755,735**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 107,617
	D	1	Zemné práce				157,672
1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	7,800	18,32	142,896
	VV		6*1,3		7,800		
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,560	9,07	14,149
	VV		6*1,3*0,2		1,560		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,468	1,34	0,627
	VV		1,56*0,3		0,468		
	D	2	Zakladanie				467,470
4	K	273321311.S	Betón rampy, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,000	124,33	372,990
5	K	273351217.S	Debnenie rampy, zhotovenie-tradičné	m2	2,000	21,86	43,720
6	K	273351218.S	Debnenie rampy, odstránenie-tradičné	m2	2,000	6,90	13,800
7	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	8,000	4,62	36,960
	D	4	Vodorovné konštrukcie				262,680
8	K	434311115.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	14,250	13,28	189,240
9	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,500	23,14	57,850
10	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,850	5,47	15,590
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				113,760
11	K	632451671.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 10 mm	m2	3,000	36,53	109,590
12	K	632902219.S	Odmastenie, vyspravenie a adhézny mostík pred pokládkou novej dlažby	m2	3,000	1,39	4,170
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 106,035
13	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	7,300	10,67	77,891
14	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,200	2,94	18,228
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,024	16,77	67,482
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,720	0,50	60,360
	VV		4,024*30 'Prepočítané koeficientom množstva		120,720		
17	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,024	14,34	57,704
18	K	979089612.S	Poplatok za skládku , ostatné	t	4,024	130,00	523,120
19	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	301,25	301,250
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 648,118

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				272,977
20	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	13,000	20,85	271,050
21	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	41,89	1,927
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				300,000
22	K	7679951011.S	Dodávka a montáž zábradlia k vsupným schodom, dl. 2,3 m	ks	1,000	100,00	100,000
23	K	7679951012.S	Dodávka a montáž zábradlia pre rampu - podľa vyhl. 532/2002 Z.z.	ks	1,000	200,00	200,000
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,90	0,000
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 075,141
25	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	20,500	27,40	561,700
26	M	597740001910.S	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované protišmykové*	*m2*	*21,320*	*23,41*	*499,101*
	VV		20.5*1.04 'Prepočítané koeficientom množstva		21,320		
27	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,475	30,19	14,340

3. Zoznam subdodávateľov (príloha č.3)

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjadrený sumou vrátane DPH
			0
			0
			0
			0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis : Ing. Martin Čelko, MBA

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 55 805 272
IČ DPH: SK2122068968
[redacted]

Dátum: 30.05.2025

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 3 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjadrený sumou" uvedie hodnotu 0.