

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné**

JKSO:

Mesto: **Hatné**

KS:

Dátum: **23.11.2017**

Objednávateľ:

Obec Hatné

IČO: **00692484**

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO: **46456082**

IČO DPH: **SK ZB20012B11**

Projektant:

Pariter, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

119 424,21

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

119 424,21

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

119 424,21

23 884,84

Cena s DPH

v

EUR

143 309,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o. ®

Rosinská cesta 9

010 08 Žilina

IČO: 46 456 082

IČ DPH: SK ZB20012B11

Dátum a podpis:

23.11.2017 Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

23.

* opravená



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

-Kód:

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosínská cesta 9, 010 06 ŽILINA

Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		119 424,21	143 309,05
SO-01	Zateplenie fasády a výmena okien	40 274,70	48 329,64
SO-01a	Zateplenie fasády - časť Obecný úrad	5 464,27	6 557,12
SO-02	Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny	39 626,84	47 552,21
SO-02a	Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny - časť Obecný úrad	5 125,44	6 150,53
SO-03	Rekonštrukcia elektroinštalácie	22 103,60	26 524,32
SO-04	Vykurovanie	1 758,22	2 109,86
SO-04a	Vykurovanie - časť Obecný úrad	589,62	707,54
SO-05	Stavebné úpravy v interiéri	4 094,67	4 913,60
SO-06	Zelená infraštruktúra	386,85	464,22
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		119 424,21	143 309,05

Bau cargo, s.r.o. Ⓢ

Rosínská cesta 9

010 06 Žilina

IČO: 47490082

IČ DPH: SK2820012811

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
 Objekt: SO-01 - Zateplenie fasády a výmena okien

JKSO: Hatné
 Miesto: Hatné

KŠ: 23.11.2017
 Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

IČO: 006924
 IČO DPH:

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žitňa

IČO: 46456082
 IČO DPH: SK 2020012811

Projektant: Pariter, s.r.o.

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu									
Ostatné náklady									40 274,70
									0,00
Cena bez DPH									40 274,70
DPH základná	20,00%	z		0,00					0,00
prížená	20,00%	z		40 274,70					8 054,94
Cena s DPH			v	EUR					48 329,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Bau cargo, s.r.o.
 Rosinská cesta 9
 010 08 Žitňa
 IČO: 46456082
 IČO DPH: SK 2020012811

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-01 - Zateplenie fasády a výmena okien

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosínska cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ:

Pariter, s.r.o.

Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom (EUR)

Kód - Popis	Cena celkom (EUR)
1) Náklady z rozpočtu	40 274,70
HSV - Práce a dodávky HSV	38 039,26
5 - Komunikácie	824,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	34 363,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 253,11
99 - Presun hmôt HSV	597,66
PSV - Práce a dodávky PSV	2 235,45
762 - Konštrukcie tesárske	778,44
764 - Konštrukcie kľampárske	305,36
766 - Konštrukcie stolárske	1 111,14
783 - Dokončovacie práce - nátery	40,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 274,70

Bau cargo, s.r.o. ©

Rosínska cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 4746032
IČ DPH: SK202012811

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-01 - Zateplenie fasády a výmena okien

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ

Pariter, s.r.o.

Ing. Peter Dobrovolský

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	hmnožstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 274,702
HSV - Práce a dodávky HSV							38 039,257
5 - Komunikácie							824,625
1	K	564751111	Okapový chodník - vyspravenie poškodených častí	m2	25,000	32,985	824,625
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							34 363,863
2	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter pod omietku	m2	612,044	1,623	993,347
3	K	622463029	Príprava vonkajšieho podkladu stien - umytie fasády	m2	612,044	1,536	940,100
4	K	622464513	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, rozoberaná 2 mm	m2	971,441	12,608	7 204,728
5	K	622465121	Vonkajšia omietka stien kvozaiková omietka, strednozrná	m2	40,603	18,874	766,325
6	K	6252520281	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm (XPS)	m2	40,603	24,823	1 007,888
7	K	625252301	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm (minerálna vlna)	m2	66,953	25,540	1 709,980
8	K	625252309	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm (minerálna vlna)	m2	476,018	43,990	20 940,032
9	K	625252340	Kontaktný zateplovací systém ostatná hr. 20 mm (minerálna vlna)	m2	28,470	28,151	801,463
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 253,109
10	K	941941032	Moňož lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	192,720	1,580	306,406
11	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mestac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	192,720	1,342	258,591
12	K	941941332	Demontaž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	192,720	0,995	191,717
13	K	953946513	Soklový profil 123 mm (hliníkový)	m	81,687	5,029	410,806
14	K	953996606	Rotový ochranný profil s integrovanou sieťovinou plast 100	m	123,691	2,014	249,134
15	K	953996617	Začisťovací okenný profil s tkaninou (plastový)	m	113,880	2,979	339,302
16	K	953996621	Nadokenný profil s okapničkou (plastový)	m	128,005	2,308	288,522
17	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou (plastový)	m	26,762	3,016	80,710
18	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	6,640	5,268	34,979
19	K	979011111	Zvlášť doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,392	7,811	10,873
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,392	10,997	15,308
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,840	0,368	10,235
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 D1), ostatné	t	1,392	42,023	58,496

99 - Presun hmôt HSV

597,660

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	999281111	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,684	17,243	597,660
PSV - Práce a dodávky PSV							2 235,445
762 - Konštrukcie tesárske							778,440
24	K	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zráz, vrátane odfťovania škár	m2	66,953	3,083	206,527
25	M	6072627400	Doska OSB 3 Superflatsh ECO P+D nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	72,309	6,719	485,830
26	K	762841811	Demont. podbíjanie obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400t	m2	58,526	1,071	62,709
27	K	998762102	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,573	40,793	23,374
764 - Konštrukcie klampiarske							305,364
28	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkoveho Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	20,980	13,532	283,901
29	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov r.š od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	20,980	0,975	20,458
30	K	998764102	Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,019	52,911	1,005
765 - Konštrukcie stolárske							1 111,138
31	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interierová)	m	20,400	9,666	197,183
32	M	2832301230	Tesniaca fólia CK exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	20,400	1,867	38,081
33	M	2832301240	Tesniaca fólia CK interier 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	20,400	0,625	12,754
34	M	6114123860	Plastové okno jednokrižkové OS, rozmer 400x1290 mm, izolačné tražisko, systém - 6 komorový profil	ks	2,000	111,960	223,920
35	M	6114124280	Plastové okno jednokrižkové OS+O, rozmer 1600x900 mm, izolačné tražisko - 6 komorový profil	ks	1,000	229,851	229,851
36	M	6114124340	Plastové okno trojkrižkové OS+O, rozmer 1400x2000 mm, izolačné tražisko - 6 komorový profil	ks	1,000	399,892	399,892
37	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,312	30,312	9,457
783 - Dokončovacie práce - nátery							40,503
38	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzhľad a schnúce lakovacím telom 2x lakovaním	m2	23,141	1,749	40,503

BAU-FAIR S.R.O. ®
 Bratislava, 109
 01100
 IČO: 47098282
 IČ DPH: SK20202811

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
 Objekt: SO-01a - Zateplenie fasády - časť Obecný úrad

JKSO:
 Miesto: Hatné

KS:
 Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:
 Obec Hatné

IČO: 006924
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO: 46456082
 IČO DPH: SK 2820012811

Projektant:
 Pariter, s.r.o.

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Peter Dobrovoľský

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
 Ostatné náklady

5 464,27
 0,00

Cena bez DPH

5 464,27

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	5 464,27

0,00
 1 092,85

Cena s DPH

v EUR

6 557,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 B. V. H. S. R. S. R. O.
 IČO: 46456082
 IČO DPH: SK 2820012811

Dátum a podpis:

23. 11. 2017
 * opremlený



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt: SO-01a - Zateplenie fasády - časť Obecný úrad

Miesto: Hatné
Objednávateľ: Obec Hatné
Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina
Dátum: 23.11.2017
Projektant: Parter, s.r.o.
Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 464,27

HSV - Práce a dodávky HSV

5 208,53

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búrante

4 832,13

99 - Presun hmôt HSV

309,97

66,42

PSV - Práce a dodávky PSV

255,74

762 - Konštrukcie tesárske

110,41

764 - Konštrukcie klampárske

139,59

783 - Dokončovacie práce - nátery

5,75

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 464,27

Bau cargo, s.r.o. ©
IČO: 47522012811

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-01a - Zateplenie fasády - časť Obecný úrad

Mesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Spracovateľ:

Parizer, s.r.o.

Ing. Peter Dobrovolský

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 464,271

HSV - Práce a dodávky HSV

5 208,527

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 832,132

1	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter pod omietku	m ²	86,636	1,563	135,429
2	K	622463029	Príprava vonkajšieho podkladu stien - umytie fasády	m ²	86,636	1,479	128,175
3	K	622464513	Vonkajšia omietka stien betónovrstvová silikónová, roztieraná 2 mm	m ²	80,889	12,533	1 013,793
4	K	622465121	Vonkajšia omietka stien mozaiková omietka, strednozrná	m ²	5,747	18,912	108,687
5	M	625252028T	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (XPS)	m ²	5,747	24,673	141,797
6	K	625252301	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm (minerálna vlna)	m ²	9,477	25,391	240,634
7	K	625252309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm (minerálna vlna)	m ²	67,382	43,779	2 949,937
8	K	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostentá hr. 20 mm (minerálna vlna)	m ²	4,030	28,206	113,680

9 - Ostatné konštrukcie a práce-béžanie

309,972

9	K	941941032	Montáž leštená ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m ²	27,280	1,583	43,181
10	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší 1 zašatý mesiac použitia leštená ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m ²	27,280	1,346	36,679
11	K	941941832	Demontáž leštená ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m ²	27,280	0,997	27,193
12	K	953946513	Soklový profil 123 mm (hliníkový)	m	11,563	5,039	58,269
13	K	953996606	Pohľadový ochranný profil s integrovanou sieťovinou plast 100	m	17,509	2,018	35,338
14	K	953996617	Začistovací okenný profil s tkaninou (plastový)	m	16,120	2,986	48,127
15	K	953996621	Nádokenný profil s okapničkou (plastový)	m	17,695	2,313	40,925
16	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou (plastový)	m	3,788	3,022	11,447
17	K	979011111	Zvyšná doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,129	7,827	1,010
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,129	11,019	1,421
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,580	0,368	0,950
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,129	42,109	5,432

99 - Presun hmôt HSV

66,423

21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,736	17,779	66,423
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

255,744

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
762 - Konštrukcie tesárske							
22	K	762841210	Montáž podbíjaná stropov a stiech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oštievami škár	m2	9,477	3,091	29,293
23	M	6072627400	Doska OSB 3 SuperTinkit ECO P+D nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	10,235	6,732	68,907
24	K	762841811	Demont. podbíjaná obkladov stropov a stiech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm bez omietky, -0,01400t	m2	8,284	1,074	8,894
25	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,081	40,876	3,311
764 - Konštrukcie kľampárske							
26	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.3. 400 mm	m	9,570	13,560	129,765
27	K	764410890	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	9,570	0,977	9,357
28	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie kľampárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,009	53,019	0,477
783 - Dokončovacie práce - nátery							
29	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím laktom 2x lakovanim	m2	3,279	1,752	5,746





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt: SO-02 - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:
 Obec Hatné

IČO: 006924
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Bau cargo, s.r.o., Rozinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO: 46456082
IČO DPH: SK 2820012811

Projektant:
 Parfiter, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

39 626,84
 0,00

Cena bez DPH

39 626,84

DPH základná	20,00%	z	0,00
zniženia	20,00%	z	39 626,84

0,00
 7 925,37

Cena s DPH

v EUR

47 552,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 EASO spol. s r.o.
 Bratislava
 IČO: 46456082
 IČO DPH: SK 2820012811

Dátum a podpis:

23.11.2017
 * opraveno

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-02 - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rotinská cesta 9, 010 09 Žilina

Partner, s.r.o.

Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

39 626,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 431,94

1 - Zemné práce

12,22

2 - Zakladanie

21,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 398,45

PSV - Práce a dodávky PSV

38 194,89

712 - Izolácie striech

517,44

713 - Izolácie tepelné

6 042,52

762 - Konštrukcie tesárske

4 777,78

763 - Konštrukcie - drevostavby

6 599,57

764 - Konštrukcie klampiarske

20 257,58

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

39 626,84

ĽUBOŠLAV ŠTĚPÁNEK
Ing. Peter Dobrovolský
ICDHL/SK/2017/1244

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: 50-02 - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žitina Spracovateľ

Pariter, s.r.o.

ing. Peter Dobrovolský

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 626,835

HSV - Práce a dodávky HSV

1 431,943

1 - Zemné práce

12,216

1	K	113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	0,500	7,668	3,834
2	K	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	0,256	32,741	8,382

2 - Zakladanie

21,275

3	K	275313671	Betón základových páteľ, prostý tr. C 16/20	m ³	0,264	80,587	21,275
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 398,452

4	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	3,200	4,591	14,691
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,226	7,803	157,823
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,226	10,986	222,195
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	404,520	0,367	148,567
8	K	979083012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,226	42,281	855,176

PSV - Práce a dodávky PSV

38 194,892

712 - Izolácie striech

517,441

9	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre stropy do 10'	m ²	118,899	0,643	76,477
10	M	2832990190	Parozábrana	m ²	136,734	0,520	71,145
11	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30'	m ²	265,980	0,783	208,170
12	M	2832990190	Parozábrana	m ²	305,877	0,520	159,197
13	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovnej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,084	28,953	2,432

713 - Izolácie tepelné

6 042,522

14	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m ²	237,799	1,064	252,901
15	M	6313670092	Unifrol Plus sklenená vlna hrúbka 120 mm	m ²	242,556	5,379	1 353,214
16	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m ²	531,940	3,036	1 615,031
17	M	6313670090	Unifrol Plus sklenená vlna hrúbka 100 mm	m ²	284,865	4,433	1 262,807
18	M	6313670092	Unifrol Plus sklenená vlna hrúbka 120 mm	m ²	254,863	5,407	1 540,265
19	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,644	28,422	18,304

762 - Konštrukcie tesárske

4 777,780

20	K	742131199	Montáž a dodávka pomocného nosu pre tepelnú izoláciu 80 mm	m ²	265,980	1,422	1 176,164
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	762311103	Montáž kotvových želez, príložiek, pätičiek, dahadiek, a pripojení k drevenej konštrukcii	ks	2,000	1,565	3,131
22	M	5339908600	Oceľová kotviaca papuša pre zabetónovante	ks	2,000	22,193	44,386
23	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	14,400	5,779	83,219
24	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 258-450 cm2	m	12,500	8,733	109,162
25	K	762332939	Viazané konštrukcie krovov kontrola a vysprevenie jestv.krovu	m2	535,148	0,702	375,743
26	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 605,445	0,569	913,498
27	K	762341253	Montáž kontraktát pre sklon nad 35°	m	595,680	1,291	769,023
28	M	6081806900	Rezivo	m3	0,006	199,381	1,196
29	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lat 0,22-0,50 m, - 0,00500t	m2	535,148	0,528	282,727
30	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kĺby - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,000	25,261	50,522
31	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	23,605	41,051	969,009
763 - Konštrukcie - drevestavby							6 599,569
32	K	763163322	50% podkrovia, kca z CD a UD profilov, dosky GKF hr. 15 mm	m2	303,630	20,880	6 339,794
33	K	998763301	Presun hmôt pre sádkoakrónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	6,628	39,194	259,775
764 - Konštrukcie kľampárske							20 257,580
34	K	764171900	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu -stúpači systém	m	1,200	159,441	191,330
35	K	764171907	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez	ks	2,000	92,294	184,589
36	K	764172071	Krytina závesná Hsta sklon do 45°	m	41,347	5,295	217,265
37	K	764172073	Krytina odkvapové lemovanie sklon do 45°	m	75,949	3,598	273,268
38	K	764172084	Krytina hrebeň z hrebeňálov rovných sklon do 45°	m	37,978	12,341	468,642
39	K	764172091	Krytina čelo hrebeňa - šit, sklon strechy do 45°	ks	4,000	3,318	13,273
40	K	764172110	Krytina lemovanie komína na plochu	m2	6,200	36,106	223,658
41	K	764172129	Šnabová zábrana rúrková s korozolami, sklon strechy do 45°	m	73,584	22,035	1 621,423
42	K	764172242	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúť, sklon do 45°	m2	535,148	24,642	13 187,117
43	K	764352300	Žlaby pododtlvapové polkruhové, priemer 150 mm, vrátane čela, nákov, rohov, kútov	m	75,949	24,992	1 898,117
44	K	764352221	Kočík žlabový, priemer 150 mm	ks	10,512	12,768	134,217
45	K	764454212	Odpádové rúry, priemer 100 mm, vrátane objímk	m	28,645	25,513	730,820
46	M	5535097113	Kafeno 70° odpadového potrubia, rozmer 100, farba RR RULMONI	ks	17,520	6,091	106,720
47	M	5535097114	Kafeno výtakové, rozmer 100, farba RR RULMONI	ks	8,760	6,902	60,466
48	K	764900003	Parapriepustná fólia pod strešnú krytinu - 100g/m2	m2	535,148	1,457	779,711
49	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie kľampárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,155	52,857	166,764

2024.09.10. 09:00:00

10.11.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt: SO-02a - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny - časť Obecný úrad
JKSO: Hatné
Miesto: Hatné
Objednávateľ: Obec Hatné
Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina
Projektant: Pariter, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský
Poznámka:

KS:
Dátum: 23.11.2017
KČO: 006924
KČO DPH:
KČO: 46456082
KČO DPH: SK 2820012811
KČO:
KČO DPH:
KČO:
KČO DPH:

Náklady z rozpočtu				5 125,44
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 125,44
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	5 125,44	1 025,09
Cena s DPH		v EUR		6 150,53

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

23. 11. 2017
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt: SO-02a - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny - časť Obecný úrad
Miesto: Hatné Dátum: 23.11.2017
Objednávateľ: Obec Hatné Projektant: Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rozíňská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 125,44
PSV - Práce a dodávky PSV	5 125,44
712 - Izolácie striech	73,32
713 - Izolácie tepelné	844,44
762 - Konštrukcie tesárske	631,92
763 - Konštrukcie - drevostavby	811,64
764 - Konštrukcie klamplárske	2 764,11
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 125,44

Pariter, s.r.o.
Ing. Peter Dobrovolský

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: 50-02a - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny - časť Obecný úrad


Miesto: Hatné Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosínska cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 125,443
PSV - Práce a dodávky PSV							5 125,443
712 - Izolácie striech							73,324
1	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre stropy do 10°	m2	16,831	0,644	10,837
2	M	2832990190	Parozábrana	m2	19,356	0,521	10,004
3	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	37,650	0,783	29,497
4	M	2832990190	Parozábrana	m2	43,298	0,521	22,558
5	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,012	28,983	0,348
713 - Izolácie tepelné							844,441
6	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vchom ladenou voľne	m2	33,661	1,065	35,835
7	M	6313670092	Unifrol Plus sklenená vlna hrúbka 120 mm	m2	34,334	5,374	184,513
8	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	75,300	3,007	226,427
9	M	6313670090	Unifrol Plus sklenená vlna hrúbka 100 mm	m2	40,324	4,424	178,373
10	M	6313670092	Unifrol Plus sklenená vlna hrúbka 120 mm	m2	40,324	5,374	216,704
11	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,091	28,451	2,589
762 - Konštrukcie tesárske							631,921
12	K	762131199	Montáž a dodávka pomocného rážtu pre tepelnú izoláciu 80 mm	m2	37,650	4,394	165,434
13	K	762332939	Viazané konštrukcie krovných kóniol a vyspravenie jestv. krovu	m2	75,752	0,703	53,242
14	K	762341201	Montáž kóniolov na jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	227,256	0,567	128,897
15	K	762341253	Montáž kóniolov pre sklon nad 35°	m	84,320	1,282	108,084
16	M	6051508900	Reživo	m3	0,001	199,584	0,200
17	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0,00500a	m2	75,752	0,529	40,062
18	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,334	40,793	136,002
763 - Konštrukcie - drevostavby							811,643
19	K	763163322	SDK podkrovia, kca z CD a UD profilov, dosky GKF hr. 15 mm	m2	37,650	20,701	779,393
20	K	998763301	Presun hmôt pre sádkovité konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,622	39,233	32,260
764 - Konštrukcie kľampárske							2 764,114
21	K	764172071	Krytina zväčšená látka sklon do 45°	m	5,853	9,260	30,787
22	K	764172073	Krytina odľavopové temovanie sklon do 45°	m	10,751	3,602	38,722
23	K	764172084	Krytina hrebeň z hrebeňov rovných sklon do 45°	m	5,375	12,353	66,399
24	K	764172129	Šípková zábrana rátková s konzolami, sklon strechy do 45°	m	10,446	21,957	228,707

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764172242	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabuľ, sklon do 45°	m2	75,752	24,467	1 853,414
26	K	764352300	Žľaby pododšvapové polokruhové, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	10,751	24,967	268,423
27	K	764359221	Kotlík žľabový, priemer 150 mm	ks	1,488	12,781	19,018
28	K	764454212	Odpadkové rúry, priemer 100 mm, vrátane odpojky	m	4,055	25,439	103,155
29	M	3133097113	Koleňa 90° odpadového potrubia, rozmer 100, farba RR RULORIO	ks	2,480	6,098	15,122
30	M	3133097114	Koleňa výtakové, rozmer 100, farba RR RULORIO	ks	1,240	6,910	8,568
31	K	764900003	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu - 100g/m2	m2	75,752	1,438	108,941
32	K	998764102	Presun ľanôt pre konštrukcie kámpľarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,432	52,911	22,858





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
 Objekt: SO-03 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

JKSO: Hatné
 Miesto: Hatné

KS: 23.11.2017
 Dátum:

Objednávateľ: Obec Hatné

KČO: 006924
 KČO DPH:

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO: 46456082
 IČO DPH: SK 2820012811

Projektant: Pariter, s.r.o.

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

KČO:
 KČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 103,60
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 103,60
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH zriadená 20,00% z 22 103,60	4 420,72
Cena s DPH v EUR	26 524,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

23. 11. 2017 * opravená



SK 2820012811

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-03 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

Miesto: Hatné

Dátum:

23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné



Projektant:

Partner, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosínská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	22 103,60
M - Práce a dodávky M	22 103,60
21-M - Elektromontáže	19 184,41
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	2 919,18
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 103,60



Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	C	Ziarovkové svetidlo vonkajšie 1x60W, IP44	ks	5,000	23,846	119,230
31	M	D	LED svetidlo - panel 1050mA, 60W, IP20-Modus	ks	26,000	50,943	1 324,518
32	M	E	LED svetidlo 2x25W, IP20 - Modus	ks	16,000	31,975	511,598
33	M	F	LED svetidlo 2x2 W IP20 s núbovým zdrojom 1 bod. - Modus	ks	7,000	56,753	397,268
34	M	G	LED reflektor 20W, IP20	ks	5,000	41,838	209,190
35	M	H	LED svetidlo 1x32W, IP65 - Modus	ks	24,000	50,639	1 215,337
36	M	NS	Núbovité svetidlo s plikogramom úhľu Helios 8W5A, 1 bod, IP43	ks	4,000	57,121	342,724
37	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	36,000	0,971	34,963
38	M	3544223890	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HROMSKY BENA DIKT	kg	34,200	1,600	54,718
39	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EYP-SK	ks	1,000	20,661	20,661
40	M	3410301603.1	Svorkovnica ekvipotenciálna ZPS 2	ks	1,000	13,060	13,060
41	K	21022.0101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt Ø8-10mm	m	144,500	5,561	803,530
42	M	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	88,930	8,303	738,354
43	K	21022D104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	98,000	1,655	162,210
44	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	98,000	0,497	48,750
45	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	47,000	1,570	73,805
46	M	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	47,000	0,824	38,735
47	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením AP10-3D	ks	1,000	6,571	6,571
48	M	3544215500	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie AP 3D	ks	1,000	6,990	6,990
49	M	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	2,000	1,025	2,051
50	K	210220240	Svorka FeZn k upevňovacej tyči SJ	ks	6,000	2,392	14,355
51	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	1,268	7,610
52	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	1,000	2,392	2,392
53	M	3544219150	Svorka križová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	1,000	0,749	0,749
54	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	1,676	67,037
55	M	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skv	ks	40,000	0,442	17,687
56	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	8,000	1,431	11,449
57	M	3544219890	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	8,000	0,604	4,832
58	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový štab S0	ks	8,000	2,392	19,140
59	M	3544219950	Svorka okvapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie S0	ks	8,000	1,034	8,275
60	K	210220247	Svorka FeZn skrušobná SZ	ks	8,000	2,392	19,140
61	M	3544220000	Svorka skrušobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	8,000	1,288	10,304
62	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,392	19,140
63	M	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	8,000	0,932	7,454
64	K	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	8,000	9,756	78,044
65	M	354 9060A01	Uholník ochranný (FeZn) : DU 1,7 (1,7m)	kus	8,000	4,910	39,283
66	M	354 9060A21	držiak ochranného uholníka (FeZn) : DDU1 kl.3 (205x141mm 140mm)	kus	16,000	1,409	22,551
67	K	21022-D401	Označenie zvodu žitkom (kov, plast)	kus	8,000	2,027	16,218
68	M	354 9071A01	Štítko označovacie (FeZn)	kus	8,000	0,509	4,074
69	K	210255472	Montáž a zapojenie rozvádzača AT 400x350x200	ks	1,000	233,861	233,861
70	K	210290902	Vrátanie upevňovacieho bodu pre svetidlo do muriva	ks	110,000	4,582	503,982

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	3570151100	Rozvádzač RP1 - hlavný	ks	1,000	1 213,959	1 213,959
72	M	3570151200	Rozvádzač RP2 - javňákový	ks	1,000	845,574	845,574
73	M	3570151400	Rozvádzač RP3 - ostatná inštalácia 1MP	ks	1,000	1 007,181	1 007,181
74	M	3570151500	Rozvádzač RP4, 3 - podkovie	ks	2,000	921,308	1 842,616
75	K	21080-0114	Kábel 750V uložený pod omietkou : N2XH-J 4x16	m	35,000	0,989	34,614
76	K	21080-0116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY N2XH do 2-5x2,5	m	406,000	0,806	327,390
77	M	341 215M120	Kábel bezhalogénový Cu 1KV : N2XH-J 3x2,5	m	210,000	1,613	338,679
78	M	341 215M260	Kábel bezhalogénový Cu 1KV : N2XH-J 4x16	m	35,000	12,331	431,571
79	M	341 215M320	Kábel bezhalogénový Cu 1KV : N2XH-J 5x1,3	m	46,000	2,497	114,867
80	M	341 225M111	Kábel bezhalogénový Cu 1KV : N2XH-J 3x1,5	m	150,000	1,730	259,532
81	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	95,000	0,925	87,858
82	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre prvé uloženie, medený STN	m	95,000	0,685	65,073
83	K	210800236	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x10mm ²	m	15,000	1,324	19,854
84	M	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre prvé uloženie, medený STN	m	15,000	3,413	51,196
85	K	210800240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm ²	m	180,000	0,994	178,904
86	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre prvé uloženie, medený STN	m	180,000	1,790	322,275
87	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	75,873	75,873
88	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	32,000	12,942	414,129
89	K	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	4,000	12,942	51,766
90	K	21329-0090	Koordinácia s inými profesiami	hod	2,000	12,942	25,883
91	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	30,000	12,942	388,246
92	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	12,942	258,831
93	M	999 000090	Ostatný materiál - M podružný	EUR	1,000	108,389	108,389
94	K	21329-1000.1	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	15,738	157,377
22-AA - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							2 919,182
95	K	2202605531	Drážka pre rúrku alebo kábel do Ø 29 mm s vysokým, zamurovaním a zaizolovaním	m	551,000	5,203	2 866,853
96	K	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	7,000	2,840	19,877
97	M	3582010050	Počítačová sieť a prístupnosť zariadenia podsvietená 1xRJ45	ks	7,000	4,636	32,452

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v obci Hatné

Objekt: SO-04 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO: 006924
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Bau cargo, s.r.o., Rosínská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO: 46456082
IČO DPH: SK 2820012811

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 758,22
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 758,22
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 758,22	351,64
Cena s DPH		v EUR		2 109,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dátum a podpis:

[Handwritten signature]
23. 11. 2017
z.B. * opravená

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-04 - Vykurovanie

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017


Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosínská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 758,22
M - Práce a dodávky M	1 758,22
21-M - Elektromontáže	1 758,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 758,22



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-04 - Vykurovanie

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Roslínská cesta 9, 010 08 Žilina

Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MI	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 758,219

M - Práce a dodávky M

1 758,219

21-M - Elektromontáže

1 758,219

1	K	21046100	Montáž priamo vyhrievaného telesa do 2,5 kW na stenu	ks	13,000	12,105	157,367
2	M	5415102050	Sálavý konvektor 1500W	ks	3,000	94,339	283,016
3	M	5415102060	Sálavý konvektor 1000W	ks	12,000	79,738	956,854
4	M	5415102020	Sálavý konvektor 500 W	ks	4,000	63,245	252,980
5	K	210968122	Demontáž elektrických akumuláčnych kachiel	ks	6,000	17,995	107,967
6	K	990921203	Présun hmôt pre montáž stínoprávkových rozvodov a zariadení v stavbe (objekt) výšky nad 7 do 24 m	N	0,076	0,444	0,035

IC: [signature]

[signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt: SO-04a - Vykurovanie - časť Obecný úrad

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:
 Obec Hatné

IČO: 006924
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žitina

IČO: 46456082
IČO DPH: SK 2820012811

Projektant:
 Partner, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		589,62
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		589,62
DPH základná	20,00%	0,00
znížená	20,00%	589,62
		117,92
Cena s DPH	v EUR	707,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dátum a podpis:

23. 11. 2017
opravár
[Handwritten signature]

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt: SO-04a - Vykurovanie - časť Obecný úrad
Miesto: Hatné
Objednávateľ: Obec Hatné
Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina
Dátum: 23.11.2017
Projektant: Parizer, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	589,62
M - Práce a dodávky M	589,62
21-M - Elektromontáže	589,62
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	589,62



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-04a - Vykurovanie - časť Obecný úrad

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

589,623

M - Práce a dodávky M

589,623

21-M - Elektromontáže

589,623

1	K	21046100	Montáž priamoúhlového tesára do 2,5 kW na stenu	ks	5,000	12,105	60,526
2	M	5415102050	Sieťový konvertor 1500W	ks	4,000	94,339	377,354
3	M	5415102060	Sieťový konvertor 2000W	ks	1,000	79,738	79,738
4	K	210968122	Demontáž elektrických akumulovaných kachleí	ks	4,000	17,995	71,978
5	K	998921203	Presun hmot pre montáž silnoproudých rozvodov a zaradení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,061	0,444	0,027

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt: SO-05 - Stavebné úpravy v interiéri

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:
 Obec Hatné

IČO: 006924
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Bau cargo, s.r.o., Rosínská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO: 46456082
IČO DPH: SK 2820012811

Projektant:
 Pariter, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 094,67

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 094,67

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

zriadená 20,00% z 4 094,67

818,93

Cena s DPH

✓ EUR

4 913,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dátum a podpis:

23.11.2017
 * opravená

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-05 - Stavebné úpravy v interiéri

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Partner, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 094,67

HSV - Práce a dodávky HSV

1 920,98

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 813,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búrante

107,06

PSV - Práce a dodávky PSV

2 173,70

763 - Konštrukcie - drevostavby

668,56

766 - Konštrukcie stolárske

233,25

775 - Podlahy vlysovú a parketové

1 122,96

784 - Dokončovacie práce - malby

148,93

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 094,67

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-05 - Stavebné úpravy v interiéri

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosínská cesta 9, 010 08 Žilina

Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

PC	Typ	Kód	Popis	MI	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 094,671

HSV - Práce a dodávky HSV

1 920,976

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 813,919

1	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, oprávovaná plocha nad 5 do 10 %, štukové	m2	150,000	2,231	334,654
2	K	612444129	Vnútorné omietka sien dekoratívne vrátane prípravy podkladu	m2	51,500	28,724	1 479,265

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

107,057

3	K	979081111	Odvóz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,681	11,599	19,499
4	K	979081121	Odvóz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,620	0,388	13,048
5	K	979089012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,681	44,325	74,510

PSV - Práce a dodávky PSV

2 173,695

763 - Konštrukcie - drevostavby

668,555

6	K	763131249	Súk podklad - úprava po rekonštrukcii elektroinštalácie	m2	40,380	15,879	641,201
7	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,661	41,383	27,354

766 - Konštrukcie stolárske

233,245

8	K	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veC do 1,5 m2, -0,02465t	m2	51,500	3,582	184,496
9	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových rámov, -0,00800t	m2	51,500	0,947	48,749

775 - Podlahy vlysové a parketové

1 122,963

10	K	775591901	Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	111,020	10,115	1 122,963
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

784 - Dokončovacie práce - maľby

148,932

11	K	784410519	Vyspravenie omietky pred maľbou	m2	150,000	0,493	67,965
12	K	784402261	Maľby z maľarských zmesí Prímalex, Farnal, ručne nanášané jednorásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,90 m	m2	150,000	0,540	80,967

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt: SO-06 - Zelená infraštruktúra

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:
 Obec Hatné

IČO: 006924
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Bau cargo, s.r.o., Rosínská cesta 9, 010 08 Žitňa

IČO: 46456082
IČO DPH: SK 2120012811

Projektant:
 Paribar, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		386,85
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		386,85
DPH základná	20,00%	z 0,00
znížená	20,00%	z 386,85
		77,37
Cena s DPH	v EUR	464,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka**

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka**

Objednávateľ

Zhotoviteľ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Dátum a podpis: 23.11.2017 *(Handwritten)* **Pečiatka**

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka**

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-06 - Zelená infraštruktúra

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant: Pariter, s.r.o.



Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosínská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	386,85
HSV - Práce a dodávky HSV	386,85
1 - Zemné práce	321,75
99 - Presun hmôt HSV	65,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	386,85



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt: SO-06 - Zelená infraštruktúra

Miesto: Hatné

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Parfer, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bau cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žitina

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

386,851

HSV - Práce a dodávky HSV

386,851

1 - Zemné práce

321,749

1	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	10,000	0,324	3,241
2	M	0057211200	Trávové semená - parkové zmes	kg	1,200	8,313	9,975
3	K	183709115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³	ks	5,000	16,162	80,809
4	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	10,000	0,656	6,560
5	K	184102112	Výsadba dreviny s baľom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer baľu nad 200 do 300 mm	ks	5,000	2,721	13,606
6	M	46 p G	Tráva	kg	5,000	38,252	191,259
7	M	50961215901	Záhradný substrát 50 l	ks	2,000	8,190	16,399

99 - Presun hmôt HSV

65,102

8	K	99821311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodoprovne bez zvislého presunu	t	2,001	32,535	65,102
---	---	----------	---	---	-------	--------	--------

Handwritten signature